

## Договор № 1/10/20/1

г. Ульяновск

«01» октября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО ГРУПП", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиппова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников недвижимости «Репино» (ТСН «Репино»), в лице председателя правления Мустафина Ирэка Гарифовича, действующее на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (в дальнейшем именуются также "Стороны" и "Сторона"), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ своими силами и средствами и надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, по текущему ремонту кровли устройство примыканий подъездов (примыканий 10 подъездов) в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение № 1,2,3,4,5,6,7) и в соответствии с условиями настоящего Договора (далее по тексту Работа) по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина:

дом № 39 (подъезд 3);  
дом № 45 (подъезд 3);  
дом № 47 (подъезд 5);  
дом № 49 (подъезд 1, 3, 6);  
дом № 51 (подъезд 3);  
дом № 53 (подъезд 1,3);  
дом № 55 (подъезд 3)

(далее по тексту Объект) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и оплатить в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения Работы 14 календарных дней с момента заключения настоящего Договора сторонами. В случае, если проведению Работ не будут удовлетворять, по технологии кровельных работ, погодные условия, срок выполнения Работы будет увеличен на соответствующее количество календарных дней.

### 2. Цена Договора порядок расчетов.

2.1. Цена Договора 53 848 (пятьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 11 копеек (без НДС). НДС не предусмотрен.

2.1.1. Цена Договора включает все затраты Подрядчика (доставку рабочих, инструментов, вывоза мусора, заработную плату, командировочные расходы, а также затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, и другие затраты) связанные с текущим ремонтом кровли устройство примыканий.

2.1.2. Цена договора включает расходы на приобретение материалов для ремонта.

2.2. Оплата работ по Договору производится после фактического завершения работ и подписании актов по форме КС-2, форме КС-3 на не позднее 31 декабря 2020 г.

### 3. Обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Обеспечивать производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

3.1.2. Выполнить работы в срок, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора.

3.1.3. Обеспечить выполнение работ на своем оборудовании, своими инструментами и своими силами.

3.1.4. Обеспечивать своих сотрудников в период выполнения работ инвентарными бытовыми помещениями.

3.1.5. Представлять отчет в пятидневный срок о ходе выполнения работ, в случае, если он будет затребован Заказчиком.

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.  
УТВЕРЖДАЮДиректор ООО «ЭКО ГРУПП»  
Филиппов С.М.Председатель правления ТСН «Репино»  
Мустафин И.Г.

«01» октября 2020 г.

«01» октября 2020 г.

Текущий ремонт кровли. Устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Рецина, д. 39 подъезд 3  
(наименование строки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
**«Ремонт примыканий»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: 2001г.  
Пересчет в текущие цены: 4 кв. 2020г.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 5 385,84 Руб.

Трудоёмкость работ: \_\_\_\_\_ 4,92 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 845,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8 7.1; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05"; (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кзм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыка ний	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	4145	670	56 14	3419	60,04 3,90	150
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу:"С101-1755"; (Км=7,71, Ком=7,71)]	- 0,00084 5 т	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-29	0	0 0	-29	0,00 0,00	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по	-0,013 т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-732	0	0 0	-732	0,00 0,00	

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.  
УТВЕРЖДАЮДиректор ООО «ЭКО ГРУПП»  
Филиппов С.М.Председатель правления ТСН «Репино»  
Мустафин И.Г.

«01» октября 2020 г.

«01» октября 2020г.

Текущий ремонт кровли. Устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 47 подъезд 5  
(наименование строки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
**«Ремонт примыканий»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: 2001г.  
Пересчет в текущие цены: кв.2020г.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 5 385,84 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 4,92 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 845,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр		
				всего	экс.маш.	мате-риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате-риалы	единич	инд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кэм=18,71; Кзм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0.065 100 м примыка ний	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	4145	670	56 14	3419	60,04 3,90	150
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу: "С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-29	0	0 0	-29	0,00 0,00	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по	-0.013	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-732	0	0 0	-732	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		типу: "С101-1875" (Км=5,09, Ком=5,09)]										
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-2290	0	0	-2290	0,00 0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	986	0	0	986	0,00 0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	851	0	0	851	0,00 0,00	140
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	415	0	0	415	0,00 0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	349	175	175 50	-1	15,64 1,02	142
Итого по разделу							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00			-799,00		
Всего							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00			-799,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	517,10
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			523,80
Компенсация НДС от эксл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			33,40
В С Е Г О			5 385,84

Составил



Проверил

\_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		типу "С101-1875": (Км=5,09, Ком=5,09))										
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-2290	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	986	0	0 0	986	0,00 0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	851	0	0 0	851	0,00 0,00	140
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	415	0	0 0	415	0,00 0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	349	175	175 50	-1	15,64 1,02	142
Итого по разделу							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00			-799,00		
Всего							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00			-799,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	517,10
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			20
Компенсация НДС от эксл. машин (ЭМ-ЗГМ)*20%			0
ВСЕГО			5 385,84

Составил



Проверил

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		типу "С101-1875": (Км=5,09, Ком=5,09))										
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12 285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-2290	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	986	0	0 0	986	0,00 0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	851	0	0 0	851	0,00 0,00	140
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	415	0	0 0	415	0,00 0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	349	175	175 50	-1	15,64 1,02	142
Итого по разделу							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00			-799,00		
Всего							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах:							-799,00			-799,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	517,10
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			20
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			0
ВСЕГО			5 385,84

Составил



Проверил

---

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.  
УТВЕРЖДАЮДиректор ООО «ЭКО ГРУПП»  
Филиппов С.М.Председатель правления ТСН «Решно»  
Мустафин И.Г.

«01» октября 2020 г.

«01» октября 2020 г.

Текущий ремонт кровли. Устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 45 подъезд 3  
(наименование строки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
«Ремонт примыканий»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Пересчет в текущие цены:

4 кв. 2020г.

Сметная стоимость работ: 5 385,84 Руб.

Трудоемкость работ: 4,92 Чел.час.

Средства на оплату труда: 845,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыка ний	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	4145	670	56 14	3419	60,04 3,90	150
2	101-1755	Сталь полосовая марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу "С101-1755" (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5 Т	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-29	0	0 0	-29	0,00 0,00	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по	-0,013 Т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-732	0	0 0	-732	0,00 0,00	

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.  
УТВЕРЖДАЮДиректор ООО «ЭКО ГРУПП»  
Филиппов С.М.Председатель правления ТСН «Решно»  
Мустафин И.Г.

«01» октября 2020 г.

«01» октября 2020г.

Текущий ремонт кровли. Устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 51 подъезд 3  
(наименование строки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5**  
**«Ремонт примыканий»**

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: 2001г.  
Пересчет в текущие цены: кв. 2020г.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 5 385,84 Руб.

Трудоёмкость работ: \_\_\_\_\_ 4,92 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 845,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр. единич. всего	инд	
				всего	экс. маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс. маш. ЗП маш			материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05"; (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	4145	670	56 14	3419	60,04 3,90	150
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу: "С101-1755"; (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,000845	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-29	0	0 0	-29	0,00 0,00	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по	-0,013	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-732	0	0 0	-732	0,00 0,00	



СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «ЭКО ГРУПП»  
Флиппов С.М.

Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления ТСН «Репино»  
Мустафин И.Г.

Текущий ремонт кровли устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 53 подъезд 1, 3  
(наименование строитки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

### «Ремонт кровли»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: 2001г.  
Пересчет в текущие цены: 4кв.2020г.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 10 767,06 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 9,84 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 1 690,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05"; (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,13 100 м примыка ний	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	8290	1341	112 28	6837	60,04 7,81	100, 151
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу "С101-1755" (Км=7,71; Ком=7,71)]	-0,00169 т	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-59	0	0 0	-59	0,00 0,00	152
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа	-0,026 т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-1465	0	0 0	-1465	0,00 0,00	153

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭКО ГРУПП»  
Филиппов С.М.

Председатель правления ТСН «Репи»  
Мустафин И.Г.

«01» октября 2020 г.

«01» октября 2020 г.

Текущий ремонт кровли устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д.49, подъезд 1. 3. 6  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 «Ремонт кровли»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: 2001г.  
Пересчет в текущие цены: 4кв.2020г.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 16 151,85 Руб.

Трудоёмкость работ: \_\_\_\_\_ 14,76 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 2 535,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр тр единич всего	инд
				всего	экс.маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05"; (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кзм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,195 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	12435	2011	168 41	10256	60,04 11,71	100,151
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу: "С101-1755"; (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00253 5	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-88	0	0 0	-88	0,00 0,00	152
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,039	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-2197	0	0 0	-2197	0,00 0,00	153

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭКО ГРУПП»  
Филиппов С.М.

Председатель правления ТСН «Репино»  
Мустафин И.Г.

«01» октября 2020 г.

«01» октября 2020г.

Текущий ремонт кровли. Устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 55 подъезд 3  
(наименование строения)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 «Ремонт примыканий»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: 2001г.  
Пересчет в текущие цены: 4кв.2020г.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 5 385,84 Руб.

Трудоёмкость работ: \_\_\_\_\_ 4,92 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 845,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр. единич. всего	инд	
				всего	экс. маш. зарплата	экс. маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс. маш. ЗП маш			материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
* Кровля													
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	4145	670	56 14	3419	60,04 3,90	150	
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу:"С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5 Т	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-29	0	0 0	-29	0,00 0,00		
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по	-0,013 Т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-732	0	0 0	-732	0,00 0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		типу:"С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]										
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-2290	0	0	-2290	0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	986	0	0	986	0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	851	0	0	851	0,00	140
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	415	0	0	415	0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	349	175	175	-1	15,64	142
Итого по разделу							3695,00	845,00	231,00	2619,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00		64,00	-799,00	4,92	
Всего							3695,00	845,00	231,00	2619,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00		64,00	-799,00	4,92	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	517,10
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			523,80
Компенсация НДС от эксл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			33,40
ВСЕГО			5 385,84

Составил

Проверил



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,7 мм [Индекс по типу: "С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]										
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-24,57 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-4581	0	0 0	-4581	0,00 0,00	154
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	12,285 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	1971	0	0 0	1971	0,00 0,00	155
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	12,285 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	1702	0	0 0	1702	0,00 0,00	156
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	13 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	830	0	0 0	830	0,00 0,00	
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,13 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	699	349	350 99	0	15,64 2,03	157
Итого по разделу							7387,00	1690,00	462,00 127,00	5235,00	9,84	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-1602,00			-1602,00		
Всего							7387,00	1690,00	462,00 127,00	5235,00	9,84	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-1602,00			-1602,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			7 387,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	120
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	110
Итого накладных расходов			1 345,43
Итого			8 732,42
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	65
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	70
Итого сметной прибыли			920,64
Итого			9 653,06
ИТОГО			9 653,06
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			20
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			20
ВСЕГО			10 767,06

Составил \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[Индекс по типу: "С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]										
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-36,855 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-6871	0	0 0	-6871	0,00 0,00	154
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	18,4275 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	2957	0	0 0	2957	0,00 0,00	155
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	18,4275 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	2553	0	0 0	2553	0,00 0,00	156
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	19,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	1245	0	0 0	1245	0,00 0,00	
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,195 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	1048	524	524 149	0	15,64 3,05	157
Итого по разделу							11082,00	2535,00	692,00 190,00	7855,00	14,76	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-2401,00			-2401,00		
Всего							11082,00	2535,00	692,00 190,00	7855,00	14,76	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-2401,00			-2401,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			11 082,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	1 551,31
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	466,39
Итого накладных расходов			2 017,70
Итого			13 099,70
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	1 020,36
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	360,39
Итого сметной прибыли			1 380,75
Итого			14 480,45
ИТОГО			14 480,45
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			20 1 571,00
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			20 100,40
ВСЕГО			16 151,85

Составил



Проверил

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		типу: "С101-1875"; (Км=5,09; Ком=5,09)]										
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-2290	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	986	0	0 0	986	0,00 0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	851	0	0 0	851	0,00 0,00	140
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	415	0	0 0	415	0,00 0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	349	175	175 50	-1	15,64 1,02	142
Итого по разделу							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00			-799,00		
Всего							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	4,92	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00			-799,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)	0,63	120	517,10
Накладные расходы (пп. 8)	0,63	110	155,93
Итого накладных расходов			4 368,03
Итого			340,12
Сметная прибыль (пп. 1)	0,765	65	120,49
Сметная прибыль (пп. 8)	0,765	70	460,61
Итого сметной прибыли			4 828,64
Итого			4 828,64
ИТОГО			523,80
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%		20	33,40
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%		0	5 385,84
ВСЕГО			

Составил

Проверил



Инвестор  
 Заказчик  
 Подрядчик

ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223  
 ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул.  
 Фасадная, дом 32

Форма По ОКУД  
 По ОКПО  
 По ОКПО

Стройка

Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по  
 адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 55 (подъезд 3)

По ОКПО

Объект

Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по  
 адресу: г. Ульяновск, ул. Репин, д. 55 (подъезд 3)

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Номер

1/10/20/1

Дата

01.10.2020

Вид операции

АКТ №

Номер документа	Дата составления
7	23.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	23.10.2020

### О приемке выполненных работ

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр		
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	инд
п/п	вание	цен	зарплата	ЗП маш	риалы	зарплата	ЗП маш	риалы	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27 41	45	670	56 14	3419	60,04 3,90	150
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу:"С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36 -29	-29	0	0 0	-29	0,00 0,00	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу:"С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,013 Т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38 -73	2	0	0 0	-732	0,00 0,00	
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44 22	90	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45 98	6	0	0 0	986	0,00 0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57 85	1	0	0 0	851	0,00 0,00	140



Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г.  
 Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223  
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭКО ГРУПП» г.  
 Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32  
 Стройка: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина д. 53 (подъезд 1, 3)  
 Объект: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина д. 53 (подъезд 1, 3)

Форма по ОКУД	КОД	0322001
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	Номер	01/10/20/1
	Дата	01.10.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
6	23.10.2020	с	по
		01.10.2020	23.10.2020

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		10 767,06	10 767,06	10 767,06
	В том числе:				
	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина д. 53 (подъезд 1, 3)				

Итого: 10 767,06  
 Сумма НДС: 0,00  
 Всего с учетом НДС: 10 767,06

Заказчик (застройщик, генподрядчик) \_\_\_\_\_  
 Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_



Инвестор	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223	Форма	По ОКУД	Код	0322005
Заказчик	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223		По ОКПО		
Подрядчик	ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32		По ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 45 (подъезд 3)		По ОКПО		
Объект	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репин, д. 45 (подъезд 3)				
		Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)	Номер		1/10/20/1	
		Дата		01.10.2020	
		Вид операции			

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	2	23.10.2020	с 01.10.2020	по 23.10.2020

### О приемке выполненных работ

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр			
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	инд	
				зарплата	ЗП маш	риалы	ЗП маш	риалы	всего				
п/п	вание	работ и затрат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Кровля</b>													
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27 45	41	670	56 14	3419	60,04 3,90	150	
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу:"С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36 -29	41	0	0 0	-29	0,00 0,00	150	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу:"С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,013 Т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38 -73	41	0	0 0	-732	0,00 0,00	150	
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44 -2290	41	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137	
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45 98	41	0	0 0	986	0,00 0,00	139	
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57 85	41	0	0 0	851	0,00 0,00	140	

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г.  
 Ульяновск, ул. Репина, 49.223  
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭКО ГРУПП» г.  
 Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32  
 Стройка: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина Д. 39 (подъезд 3)  
 Объект: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина Д. 39 (подъезд 3)

Форма по ОКУД	КОД
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	Дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	23.10.2020	с	по
		01.10.2020	23.10.2020

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 385,84	5 385,84	5 385,84
	В том числе:				
	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина Д. 39 (подъезд 3)				

Итого:	5 385,84
Сумма НДС:	0,00
Всего с учетом НДС:	5 385,84

Заказчик (застройщик, генподрядчик) \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_



Инвестор	Форма	По ОКУД	Код
Заказчик	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223	По ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32	По ОКПО	
Стройка	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 47 (подъезд 5)	По ОКПО	
Объект	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репин, д. 47 (подъезд 5)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	Номер	1/10/20/1
		Дата	01.10.2020
		Вид операции	

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	3	23.10.2020	с	по
			01.10.2020	23.10.2020

### О приемке выполненных работ

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр		
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	инд
				зарплата	ЗП маш	риалы	ЗП маш	риалы	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кзм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27 41	41	670	56 14	3419	60,04 3,90	150
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу:"С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36 -29	-29	0	0 0	-29	0,00 0,00	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу:"С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,013 т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38 -73 2	-73	0	0 0	-732	0,00 0,00	
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44 -22 90	-2290	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45 98 6	986	0	0 0	986	0,00 0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57 85 1	851	0	0 0	851	0,00 0,00	140

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г.  
 Ульяновск, ул. Репина, 49.223  
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭКО ГРУПП» г.  
 Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32  
 Стройка: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.45 (подъезд 3)  
 Объект: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.45 (подъезд 3)

	КОД
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер 1/10/20/1
	Дата 01.10.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	23.10.2020	01.10.2020	23.10.2020

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 385,84	5 385,84	5 385,84
	В том числе:				
	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д.45 (подъезд 3)				

Итого: 5 385,84  
 Сумма НДС: 0,00  
 Всего с учетом НДС: 5 385,84

Заказчик (застройщик, генподрядчик) \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	цена поставщик а	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	41 5		0 0		415 0,00	0,00 144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	34 9		175 175	50	-1 15,64	142 1,02
Итого по разделу						3695,00	845,00		231,00 64,00		2619,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах						-799,00					-799,00	
Всего						3695,00	845,00		231,00 64,00		2619,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах						-799,00					-799,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	517,10
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			523,80
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			33,40
ВСЕГО			5 385,84

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_



Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г.  
 Ульяновск, ул. Репина, 49.223  
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭКО ГРУПП» г.  
 Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32  
 Стройка: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.47 (подъезд 5)  
 Объект: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.47 (подъезд 5)

Форма по ОКУД	КОД	
по ОКПО	0322001	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	Номер	1/10/20/1
	Дата	01.10.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	23.10.2020	01.10.2020	23.10.2020

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 385,84	5 385,84	5 385,84
	В том числе:				
	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д.47 (подъезд 5)				
Итого:					5 385,84
Сумма НДС:					0,00
Всего с учетом НДС:					5 385,84

Заказчик (застройщик, генподрядчик) \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_



Унифицированная форма №КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11.11.99 №100

Инвестор	Форма	По ОКУД	Код
Заказчик	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223	По ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32	По ОКПО	
Стройка	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина д. 49 (подъезд 1, 3, 6)	По ОКПО	
Объект	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина д. 49 (подъезд 1, 3, 6)		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		Номер	1/10/20/1
		Дата	01.10.2020
		Вид операции	

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	4	23.10.2020	с	по
			01.10.2020	23.10.2020

**О приемке выполненных работ**

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ					затр.тр		
				всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы	единиц	инд		
п/п	вание	работ и	Кол-во	зарплата	ЗП маш	риалы	всего	зарплата	ЗП маш	риалы	единиц	инд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Кровля</b>														
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8,71; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05"; (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,195 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27 435	12	2011	168	10256	60,04	100,		
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу "С101-1755"; (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,002535	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-88	0	0	-88	0,00	152		
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу "С101-1875"; (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,039	56328,38	0,00	56328,38	2197	0	0	-2197	0,00	153		
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961"; (Км=6,42; Ком=6,42)]	-36,855	186,44	0,00	186,44	6871	0	0	-6871	0,00	154		
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358"; (Км=7,26; Ком=7,26)]	18,4275	160,45	0,00	160,45	2957	0	0	2957	0,00	155		
6	101-4249	Унифлекс ТПП	18,4275	138,57	0,00	138,57	25	0	0	2553	0,00	156		



Инвестор	Форма	По ОКУД	Код
Заказчик	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223	По ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32	По ОКПО	
Стройка	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 51 (подъезд 3)	По ОКПО	
Объект	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репин, д. 51 (подъезд 3)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	Номер	1/10/20/1
		Дата	01.10.2020
	Вид операции		

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	5	23.10.2020	с	по
			01.10.2020	23.10.2020

### О приемке выполненных работ

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр		
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	инд
				зарплата	ЗП маш	риалы	ЗП маш	риалы	всего			
п/п	вание	работ и затрат										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Кровля</b>												
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27 45	41	670	56 14	3419	60,04 3,90	150
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу:"С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36 -29	-	0	0 0	-29	0,00 0,00	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу:"С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,013 Т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38 -	73 2	0	0 0	-732	0,00 0,00	
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44 -	22 90	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45 98	6	0	0 0	986	0,00 0,00	139
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57 85	1	0	0 0	851	0,00 0,00	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	цена поставщика а	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0021*1,02	6,5 м	63,83	0,00	63,83	41 5		0	0	415	0,00 0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	34 9		175	175 50	-1	15,64 1,02	142

Итого по разделу							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00				-799,00	
Всего							3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-799,00				-799,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	517,10
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			523,80
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			33,40
ВСЕГО			5 385,84

Заказчик

Подрядчик



Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г.  
 Ульяновск, ул. Репина, 49.223  
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭКО ГРУПП» г.  
 Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32  
 Стройка: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.51 (подъезд 3)  
 Объект: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.51 (подъезд 3)

	КОД
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер 1/10/20/1
	Дата 01.10.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
5	23.10.2020	с	по
		01.10.2020	23.10.2020

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 385,84	5 385,84	5 385,84
	В том числе:				
	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д.51 (подъезд 3)				
Итого:					5 385,84
Сумма НДС:					0,00
Всего с учетом НДС:					5 385,84

Заказчик (застройщик, генподрядчик) \_\_\_\_\_  
 Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	м2	0,00	0,00		53		0		0,00	
7	цена поставщик а	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0021*1,02	19,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	12 45	0	0 0	1245	0,00 0,00	
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71, Кэм=8,03)]	0,195 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	10 48	524	524 149	0	15,64 3,05	157

Итого по разделу						11082,00	2535,00	692,00	7855,00			
В том числе основные материалы в базовых ценах						-2401,00			190,00		-2401,00	
Всего						11082,00	2535,00	692,00	7855,00			
В том числе основные материалы в базовых ценах						-2401,00			190,00		-2401,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			11 082,00
Накладные расходы (пп. 1)	0,63	120	1 551,31
Накладные расходы (пп. 8)	0,63	110	466,39
Итого накладных расходов			2 017,70
Итого			13 099,70
Сметная прибыль (пп. 1)	0,765	65	1 020,36
Сметная прибыль (пп. 8)	0,765	70	360,39
Итого сметной прибыли			1 380,75
Итого			14 480,45
ИТОГО			14 480,45
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			20
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			0
ВСЕГО			16 151,85

Заказчик

Подрядчик



Инвестор	Форма	По ОКУД	Код
Заказчик	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223	По ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32	По ОКПО	
Стройка	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина д. 53 (подъезд 1, 3)	По ОКПО	
Объект	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина д. 53 (подъезд 1,3)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	Номер	1/10/20/1
		Дата	01.10.2020
	Вид операции		

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	6	23.10.2020	с	по
			01.10.2020	23.10.2020

### О приемке выполненных работ

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕН А ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ					затр.тр	
				зарплата	ЗП маш	материалы	всего	зарплата	ЗП маш	материалы	единиц всего	инд	
п/п	вание	работ и затрат	Кол-во	всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы	единиц	инд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Кровля</b>													
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,13 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27 90	82 90		1341 28	112 28	6837	60,04 7,81 100, 151	
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу: "С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00169 т	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-59		0	0 0	-59	0,00 0,00 152	
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу: "С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,026 т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	- 14 65		0	0 0	-1465	0,00 0,00 153	
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-24,57 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	- 45 81		0	0 0	-4581	0,00 0,00 154	
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26;)]	12,285 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	19 71		0	0 0	1971	0,00 0,00 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	101-4249	Ком=7,26) Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	12,285 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	17 02		0 0	0 0	1702	0,00 0,00	156
7	цена поставщик а	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0021*1, 02	13 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	83 0		0 0	0 0	830	0,00 0,00	
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46- 03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,13 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	69 9		349 350 99		0	15,64 2,03	157

Итого по разделу						7387,00	1690,00	462,00 127,00	5235,00				
В том числе основные материалы в базовых ценах						-1602,00					-1602,00		
Всего						7387,00	1690,00	462,00 127,00	5235,00				
В том числе основные материалы в базовых ценах						-1602,00					-1602,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			7 387,00
Накладные расходы (пп. 1)	0,63	120	1 034,96
Накладные расходы (пп. 8)	0,63	110	310,46
Итого накладных расходов			1 345,43
Итого			8 732,42
Сметная прибыль (пп. 1)	0,765	65	680,74
Сметная прибыль (пп. 8)	0,765	70	239,90
Итого сметной прибыли			920,64
Итого			9 653,06
ИТОГО			9 653,06
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			20
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			20
В С Е Г О			10 767,06

Заказчик

Подрядчик



Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г. Ульяновск,  
 ул. Репина, д. 49, 223  
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭКО ГРУПП» г.  
 Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32  
 Стройка : Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д. 49 (подъезд 1, 3, 6)  
 Объект : Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д. 49 (подъезд 1, 3, 6)

	КОД
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер 1/10/20/1
	Дата 01.10.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	23.10.2020	01.10.2020	23.10.2020

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		16 151,85	16 151,85	16 151,85
	В том числе:				
	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д 49 (подъезд 1, 3, 6)				

Итого: 16 151,85  
 Сумма НДС: 0,00  
 Всего с учетом НДС: 16 151,85

Заказчик (застройщик, генподрядчик) \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_



Инвестор	Форма	По ОКУД	Код 0322005
Заказчик	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223	По ОКПО	
Подрядчик	ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32	По ОКПО	
Стройка	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина Д. 39 (подъезд 3)	По ОКПО	
Объект	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина Д. 39 (подъезд 3)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	Номер	1/10/20/1
		Дата	01.10.2020
	Вид операции		

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	23.10.2020	с	по
			01.10.2020	23.10.2020

### О приемке выполненных работ

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр			
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	инд	
п/п	вание	работ и затрат		зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Кровля</b>													
1	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,065 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27 45	41	670	56 14	3419	60,04 3,90	150	
2	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу:"С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00084 5	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36 -29	-	0	0 0	-29	0,00 0,00		
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу:"С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,013 т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38 -	73 2	0	0 0	-732	0,00 0,00		
4	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-12,285 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44 -	22 90	0	0 0	-2290	0,00 0,00	137	
5	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	6,1425 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45 98	6	0	0 0	986	0,00 0,00	139	
6	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	6,1425 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57 85	1	0	0 0	851	0,00 0,00	140	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	цена поставщик а	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	41 5		0 0	0 0	415	0,00 0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	34 9		175	175 50	-1	15,64 1,02	142
Итого по разделу									3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах									-799,00			-799,00	
Всего									3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах									-799,00			-799,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)		0,63	517,10
Накладные расходы (пп. 8)		0,63	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)		0,765	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)		0,765	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%			523,80
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%			33,40
ВСЕГО			5 385,84

Заказчик

Подрядчик



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0021*1,02	6,5 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	41 5		0 0	0 0	415	0,00 0,00	144
8	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,065 м 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	34 9		175 175	175 50	-1	15,64 1,02	142

Итого по разделу									3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах									-799,00			-799,00	
Всего									3695,00	845,00	231,00 64,00	2619,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах									-799,00			-799,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			3 695,00
Накладные расходы (пп. 1)	0,63	120	517,10
Накладные расходы (пп. 8)	0,63	110	155,93
Итого накладных расходов			673,03
Итого			4 368,03
Сметная прибыль (пп. 1)	0,765	65	340,12
Сметная прибыль (пп. 8)	0,765	70	120,49
Итого сметной прибыли			460,61
Итого			4 828,64
ИТОГО			4 828,64
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%		20	523,80
Компенсация НДС от экспл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%		20	33,40
<b>ВСЕГО</b>			<b>5 385,84</b>

Заказчик

Подрядчик



Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г.  
 Ульяновск, ул. Репина, 49.223  
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭКО ГРУПП» г.  
 Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32  
 Стройка: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.55 (подъезд 3)  
 Объект: Текущий ремонт кровли, устройство  
 примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул.  
 Репина, д.55 (подъезд 3)

	КОД
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер 1/10/20/1
	Дата 01.10.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
7	23.10.2020	с	по
		01.10.2020	23.10.2020

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 385,84	5 385,84	5 385,84
	В том числе:				
	Текущий ремонт кровли, устройство примыканий балконов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д.55 (подъезд 3)				
Итого:					5 385,84
Сумма НДС:					0,00
Всего с учетом НДС:					5 385,84

Заказчик (застройщик, генподрядчик) \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_

