

г. Ульяновск

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по частичной обшивке фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда № 1 (1-й этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда № 3 (1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда № 4 (1-й этаж), в соответствии с утвержденной сметой работ (ЛС-25-06-01), условиями настоящего договора, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, устанавливаются в дополнительном приложении (Спецификации) и согласовываются между Подрядчиком и Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан выполнять ремонтные работы в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих

невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязуется своими силами произвести уборку территории после проведения работ.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, не увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.2.3. Заказчик обязан не допускать нахождения посторонних лиц, автомобилей и т. п. в местах проведения Подрядчиком строительных работ.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.6. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору:

- не обеспечение доступа к помещению,
- не перечисление денежных средств в соответствии с договором (п.п. 2.2.1., 4.2.)

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. В случае если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

И.И. Кочетков С.Г.

Бурова Р.А.

долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой форме принадлежат Заказчику.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:


Заказчик:
М.П.
Бурова Р. А.

Подрядчик:

М.П.
Кочетков С. Г.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр ценообразования и экономического
анализа»**

**ИНН/КПП 7325170505/732501001
ОГРН 1207300009080**

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 76

Тел/Факс. (8422) 75-36-36

От 11.07.2023 № 1038

На № _____ от _____

Положительное заключение

по итогам проверки сметной документации:

«Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1 (1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3(1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4(1-й этаж)»

Заказчик: ТСН "Репино"

Для проверки представлены:

1. Локальная смета № ЛС-25-06-01 «Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1(1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3(1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4(1-й этаж)» на сумму 320 071,88 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1(1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3(1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4(1-й этаж)» установлено:

1. Объемы работ в смете соответствуют ведомости объемов работ.
2. Смета составлена базисно-индексным методом.
Расценки в смете соответствуют расценкам сборников по новой сметно-нормативной базе ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.) по Ульяновской области, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр.
3. Нормативы накладных расходов определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 02.09.2021г. №636/пр. и от 26.07.2022г №611/пр)
4. Нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.)

5. Сметная документация составлена в базисном уровне цен 2001 года (по состоянию на 01.01.2000г.) с последующим пересчетом в текущие цены на 2 квартал 2023г. с применением индексов изменения сметной стоимости к ТЕР по элементам прямых затрат: оплата труда -30,50; материалы, изделия, конструкции – 8,75; эксплуатация машин и механизмов -10,59 по объекту строительства: многоквартирные жилые дома – панельные (письмо Минстроя России от 26.06.2023г. №37487-ИФ/09, Ульяновская область).

6. В локальной смете применены коэффициенты 1,15 к заработной плате и нормам затрат труда и 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин на основании п.п.58,60 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 07.07.2022г. №557/пр (далее по тексту – «Методика, утвержденная Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр»).

7. Сметная документация составлена для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.


Вывод по результатам проверки сметной документации:

Сметная документация по объекту Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1(1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3(1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4(1-й этаж)» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Сметная документация проверена на соответствие средним сметным ценам и сметным нормативам, разработанным на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, учитывающих среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ, а также усредненный расход материальных и трудовых ресурсов. При переводе сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен используются расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Сметная стоимость по объекту: «Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1(1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3(1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4(1-й этаж)» в текущих ценах 2 квартала 2023г. составила 320 071,88 рублей (Упрощенная система налогообложения).

Директор
ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»



Козин П.А.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр)

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:



"11" сентября 2023

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации



Заказчик: ТСН "Репино"
Председатель правления Бурова Р.А.


"11" 09 2023

ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3

СНБ ТЕР-2001 (Ред.2014г.)

Письмо Минстроя России от 26.06.2023 № 37487-ИФ/09 (2023.2кв)

Ульяновская область



г. Ульяновск, ул. Репина, 47, 49, 53

(наименование стройки)

Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1 (1-й этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3 (1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4 (1-й этаж)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-25-06-01

Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1 (1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3 (1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4 (1-й этаж)
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
 Основание: _____ ведомость объемов работ _____
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 2 кв. 2023г. (2000/01)

Средства на оплату труда рабочих _____ 63,78 _____ (2.09) тыс. руб.
 Нормативные затраты труда рабочих _____ 224,943665 _____ чел. ч.
 Нормативные затраты труда машинистов _____ 4,8337125 _____ чел. ч.

Сметная стоимость _____ 320,07 _____ (24,05) тыс. руб.
 в том числе:
 строительных работ _____ 292,32 _____ (20,88) тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,00 _____ (0,00) тыс. руб.
 оборудования _____ 0,00 _____ (0,00) тыс. руб.
 прочих затрат _____ 0,00 _____ (0,00) тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.			
			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты			всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Раздел 1. Ремонтно-строительные работы											
1	ТЕРр 66-24-2 Разборка тепловой изоляции	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.08	0.08			0.08					

1	ОТ							158.72	12.70	30.5	387.35	
	ЗТ		19.1				1.528					
		Итого по расценке					158.72		12.70		387.35	
	ФОТ							11.30			344.74	
	НР (Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка)		89					5.59			170.43	
	СП (Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка)		44					29.59				
	Всего по позиции											
2	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		12			12	47.94				
	Всего по позиции								575.28			
3	ТЕР 15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом с парозащитным слоем из пленки ЮТАФОЛ	100 м2 поверхность и облицовки	1.245			1.245	0				
	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОТМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25											
	1	ОТ						1 313.42	1.15	1 880.49	30.5	57 354.95
	2	ЭМ						197.18	1.25	306.86		
	3	ЗТ						3.92	1.25	6.10	30.5	186.05
	4	ЗТМ						18 829.83	1	23 443.14		
		Итого по расценке						20 340.43		25 630.49		57 541.00
	ФОТ									1 886.59		51 786.90
	НР (Отделочные работы)		100	0.9	90					1 697.93		23 965.83
	СП (Отделочные работы)		49	0.85	41.65					785.76		

ООО «Центр цен образования и экономического анализа»

ПРОПРЕРНО

	Итого по расценке							72.85	30.24		
	ФОТ								28.71		875.66
Пр/812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях))	%	103				103		29.57		901.93
Пр/774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях))	%	59				59		16.94		516.64
	Всего по позиции								76.75		
15 101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	л	6			6		67.07	402.42		
	Всего по позиции								402.42		
	Итого по разделу 1. Ремонтно-строительные работы								20 878.01		
	Итого прямые затраты								17 985.23		0.00
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)								2 091.20		63 781.61
	эксплуатация машин и механизмов								669.85		0.00
	в том числе										
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								669.85		0.00
	в том числе										
	оплата труда машинистов (ОТм)								50.19		1 530.80
	материальные ресурсы								15 224.18		0.00
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								15 224.18		0.00
	Итого ФОТ (справочно)								2 141.39		65 312.41
	Итого накладные расходы								1 958.59		59 737.22
	Итого сметная прибыль								934.19		28 492.86

Итого по разделу	20 878.01	0.00
в том числе		
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	20 878.01	
Объект строительства: Многоквартирные жилые дома Панельные, Регион: Ульяновская область, Период: 2023.2кв	20 878.01	292 316.98
ВСЕГО строительные работы	20 878.01	292 316.98
в том числе		
всего прямые затраты	17 985.23	204 086.90
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 091.20	63 781.61
- эксплуатация машин и механизмов	669.85	7 093.71
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	669.85	7 093.71
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	50.19	1 530.80
- материальные ресурсы	15 224.18	133 211.58
в т.ч. материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	15 224.18	133 211.58
ФОТ, НР, СП		
- всего ФОТ (справочно)	2 141.39	65 312.41
- всего накладные расходы	1 958.59	59 737.22
- всего сметная прибыль	934.19	28 492.86
Итого	20 878.01	292 316.98
Итого	20 878.01	292 316.98
Расчет НДС при УСН (общий с прочими)	3 168.77	27 754.90
ВСЕГО по смете	24 046.78	320 071.88
Всего прямые затраты	17 985.23	204 086.90
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 091.20	63 781.61
- эксплуатация машин и механизмов	669.85	7 093.71

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»

ПРОВЕРЕНО

7	093.71
1	530.80
133	211.58
133	211.58
65	312.41
59	737.22
28	492.86

669.85	15	224.18	
50.19	15	224.18	
2	141.39	1	958.59
934.19			


224.943665
4.8337125

в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)
- материальные ресурсы
в т.ч. материальные ресурсы без дополнительной перевозки
Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы
Всего сметная прибыль
Справочно
загрaгы труда рабочих
загрaгы труда машинистов

Составил: _____ / _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Расценки, индексы, нормативы накладных расходов и сметной прибыли проверены.
Козин П.А.
Смотри заключение № 1038 от 11.07.2008 г.



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

С.А. Мухомов
 ООО "СЭ" 2023



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ТСН "Репина"

Председатель
 правления

Р.А. Бурова

2023



Ведомость объемов №ЛС-25-06-01

Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1(1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3(1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4(1-й этаж) Частичная обшивка фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда №1(1 этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда №3(1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда №4(1-й этаж)

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Условия производства работ:

- 1. отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, на основе которых разработаны единичные расценки;
- потери подрядных организаций, связанные с малообъемностью работ;
- снижение уровня годового режима работы строительных машин.


Адрес объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	3	4	5
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы			
16	Разборка тепловой изоляции	100 м2 наружной площади разобранно й изоляции	0.08
1	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	12
3	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	100 м2 поверхност и облицовки	1.245
4	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	- 68,475
5	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	54
6	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	- 146.91
7	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	- 435.75
8	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	- 52.29
9	Нашельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	- 14.94

1	3	4	5
10	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт.	288
11	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/У RAL, толщиной 0,5 мм	м2	137
12	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	12.18
13	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.415
14	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов	100 п. м шва	0.415
15	Герметик силиконовый для наружных швов	л	6

Составил: _____ / _____

Проверил: _____ / _____



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА»

119571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф.0329
sco-nossi.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 0161

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО
ИНЖИНИРИНГА

г. Москва

№ 0093

выдано члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение
специалистов стоимостного инжиниринга»

*Общество с ограниченной ответственностью
«Центр ценообразования и экономического анализа»*

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения)

ОГРН 1207300009080 ИНН 7325170505

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Спасская дом 5 офис 76

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к видам работ в сфере
стоимостного инжиниринга, указанным в приложении к настоящему Свидетельству

Дата выдачи Свидетельства

«11» февраля 2022 г.

Свидетельство выдано сроком на 5 (пять) лет без ограничения территории действия.

Свидетельство без приложения недействительно.

Генеральный директор



М.П.

Е.И. Куницын



Копия верна

/ Козин П.А. /

ИП Кочетков Сергей Геннадиевич

Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 732606721563			
Получатель Индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич	Сч. №	40802810229280000622	
Банк получателя	БИК	042202824	
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»	Сч. №	30101810200000000824	

Счет № 1/41 от 11.07.2023 г.

Заказчик: ТСН «Репино»

Плательщик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аванс за строительные работы по частичной обшивке фасадов профлистом на торцах жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, 47, торец дома со стороны подъезда № 1 (1-й этаж), Репина, 49, торец дома со стороны подъезда № 3 (1-й этаж), Репина, 53, торец дома со стороны подъезда № 4 (1-й этаж), по договору подряда № 41 от 11 июля 2023 г.	руб.	1.00	160036,00	160036,00
				Итого:	160036,00
				без налога НДС:	-
				Всего:	160036,00

К оплате: 160036,00 (сто шестьдесят тысяч тридцать шесть рублей, ноль копеек).

Руководитель предприятия _____

(Кочетков С. Г.)



Инвестор:	_____	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКВД	Код	0322005
Заказчик:	ТСН "Ренино", Председатель: Бурова Р. А.	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО		
Генподрядчик:	_____	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО		
Подрядчик:	ИП Кочетков С. Г.	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО		
Субподрядчик:	_____	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО		
Стройка:	г. Ульяновск, ул. Ренина, 47	наименование, адрес			
Объект:	Частичная обшивка фасадов профлистом на торце жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Ренина, 47, торце дома со стороны польезна №1(1 этаж)		Вид деятельности по ОКДП		
			Договор подряда (контракт)	номер	41
				дата	11.07.2023
			Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1	08.08.2023

Отчетный период	
с	по
11.07.2023	08.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ № 1/41

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 320 071,88

С использованием: СНБ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область
 ССЦ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) Базовые в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ пп	ноз. по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Код-во единицы	Ст-ть ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
					ВСЕГО	экслю. машин	ВСЕГО	оплаты труда	экслю. машин	на ед.	всего
оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.	в т.ч. з пл маш.	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Ремонтно-строительные работы											
1	16	ТЕРр 66-24-2	Разборка тепловой изоляции 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.026667	158,72	0,00	129,02	129,02	0,00	19,1	0,5093397
					158,72	0,00			0,00		
2	1	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л шт.	4	47,94	0,00	191,76	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
3	3	ТЕР 15-01-062-01	Наружная обшивка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайлингом с паронизляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ 100 м2 поверхности облицовки	0.414999	20 586,74	246,47	27 034,97	19 118,32	102,29	162,587	67,4734424
					1 510,43	4,90			61,92		
4	4	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	22.824945	7,49	0,00	- 170,96	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
5	5	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	17.99999	7,49	0,00	134,82	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
6	6	101-3250	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием м2	48.969882	50,93	0,00	- 2 494,04	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
7	7	101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм шт.	145.24965	15,96	0,00	- 2 318,18	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
8	8	101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	17.422958	23,12	0,00	- 402,98	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
9	9	101-2403	Нашельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» п.м	4.979988	64,40	0,00	- 320,71	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
10	10	201-0816	Полвес с зажимом для ПШ-профиля 60*27 мм шт.	95.9999	1,21	0,00	116,16	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
11	11	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/У RAL, толщиной 0,5 мм м2	45.66667	42,86	0,00	1 957,27	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием м2	4.05999	106.67	0.00	433.08	0.00	0.00	0	0
					0.00	0.00			0.00		
13	13	ТЕР 46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд плоскостно сечения до 50 см2 100 м борозд	0.138333	1 278.95	870.99	1 841.61	1 721.12	120.49	43.4	6.0036522
					407.96	106.23			448.35		
14	14	ТЕР 46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без утолщения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов 100 п. м шва	0.138333	72.85	3.68	292.40	291.89	0.51	7.19	0.9946143
					69.17	0.00			0.00		
15	15	101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов д	2	67.07	0.00	134.14	0.00	0.00	0	0
					0.00	0.00			0.00		
Итого по разделу "Ремонтно-строительные работы"							- 29 409.80	21 260.35	223.29		74.9810486
			Итого прямые затраты				0.00				
			в том числе								
			оплата труда (ОТ)				21 260.35				
			эксплуатация машин и механизмов				0.00				
			в том числе								
			эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов				0.00				
			в том числе								
			оплата труда машинистов (ОТм)				510.27				
			материальные ресурсы				0.00				
			в том числе								
			материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки				0.00				
			Итого ФОТ (справочно)				21 770.62				
			Итого накладные расходы				19 912.25				
			Итого сметная прибыль				9 497.55				
			Итого по разделу				0.00				
			в том числе								

			Итого по всем разделам				0.00				
			Объект строительства: Многоквартирные жилые дома Панельные, Регион: Ульяновская область, Период: 2023.2кв				97 438.59				
			ВСЕГО строительные работы				97 438.59				
			в том числе								
			всего прямые затраты				68 028.79				
			в том числе								
			- оплата труда (ОТ)				21 260.35				
			- эксплуатация машин и механизмов				2 364.64				
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов			10.59	2 364.64				
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)				510.27				
			- материалы ресурсы				44 403.80				
			в т.ч. материалы ресурсы без учета дополнительной перевозки			8.75	44 403.80				
			ФОТ, НР, СП								
			- всего ФОТ (справочно)				21 770.62				
			- всего накладные расходы				19 912.25				
			- всего сметная прибыль				9 497.55				
			в том числе								
			в том числе								
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов			10.59	0.00				
			в т.ч. материалы ресурсы без учета дополнительной перевозки			8.75	0.00				
			ФОТ, НР, СП								
			в том числе								
			оборудование без учета дополнительной перевозки			1	0.00				
			в том числе								
			в том числе								
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов			10.59	0.00				
			в т.ч. материалы ресурсы без учета дополнительной перевозки			8.75	0.00				
			ФОТ, НР, СП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого				97 438.59				
			Непредвиденные работы и затраты, %			2	0.00				
			Итого				97 438.59				
			Расчет НДС при УСН (общий с прочими)				9 252.03				
			Всего по акту				106 690.62				

Сумма прописью: Сто шесть тысяч шестьсот девяносто рублей 62 копейки

(106 690.22)

От Заказчика:

Иванов И.И.
(подпись)
Иванов И.И.
(должность)

(подпись)

Бурыкин Р.А.
(расшифровка подписи)

М.П.

От Субподрядчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

От Подрядчика:

С.А.
(подпись)
С.А.
(должность)

(подпись)

Иванов С.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.


От Генподрядчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.



Экспертная группа Пересылов Н.Г.
Экспертная группа от года 2017 *Пересылов Н.Г.*
Иванов И.И. *Иванов С.Г.*
Иванов И.И. *Иванов С.Г.*

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН "Ренино", Председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С. Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Ренина, 47
 наименование, адрес

Объект:
Частичная обшивка фасадов профлистом на торце жилого дома,
находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Ренина, 47, торец дома со
стороны подъезда №1(1 этаж)
 наименование

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	41
дата	11.07.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.08.2023	11.07.2023	08.08.2023

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1/41

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 320071,88

С использованием: СНБ ТЕР-2001 (Ред 2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область.ССЦ ТЕР-2001 (Ред 2014г.) Базовые в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		106690,62	106690,62	106690,62
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого к оплате					106 690,62

От Заказчика
 (Генподрядчика): Председатель управления Бурова Р.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

От Подрядчика
 (Субподрядчика): И.П. Кочетков С.Г.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Инвестор:	_____	организация, адрес, телефон, факс
Заказчик:	_____	ТСН "Ремин" Прессельтер Бурова Р. А. организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик:	_____	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик:	_____	ИП Кочетков С. Г. организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик:	_____	организация, адрес, телефон, факс
Стройка:	_____	г. Ульяновск, ул. Реинна, 49 наименование, адрес
Объект:	_____	Частичная обшивка фасадов профлистом на торце жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Реинна, 49, торце дома со стороны подъезда №1(1 этаж) наименование

Форма по ОКУД

Код

0222005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

41

дата

11.07.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	08.08.2023

Отчетный период	
с	по
11.07.2023	08.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ № 2/41

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 320 071,88

С использованием: СНБ ТЕР-2001 (Ред 2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область
ССЦ ТЕР-2001 (Ред 2014г.) Базовые в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ пп	№ пп	№ пп по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
						ВСЕГО	эксп. машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксп. машин	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел 1. Ремонтно-строительные работы

1	16		ТЕРр 66-24-2	Разборка тепловой изоляции 100 м2 наружной площади разобранный изоляции	0.026667	158.72	0.00	129.02	129.02	0.00	19.1	0.5093397
						158.72	0.00			0.00		
2	1		101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л шт.	4	47.94	0.00	191.76	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		
3	3		ТЕР 15-01-062-01	Наружная обшивка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайлингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ 100 м2 поверхности обшивки	0.414999	20 586.74	246.47	27 034.97	19 118.32	102.29	162.587	67.4734424
						1 510.43	4.90			61.92		
4	4		101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	22.824945	7.49	0.00	- 170.96	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		
5	5		101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	17.99999	7.49	0.00	134.82	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		
6	6		101-3250	Покртия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайлинг стальной с полимерным покрытием м2	48.969882	50.93	0.00	- 2 494.04	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		
7	7		101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм шт.	145.24965	15.96	0.00	- 2 318.18	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			- 0.00		
8	8		101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	17.429958	23.12	0.00	- 402.98	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		
9	9		101-2403	Панельник стальной оцинкованный с покрытием «Полистер» п.м	4.979988	64.40	0.00	- 320.71	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		
10	10		201-0816	Подвес с зажимом для ПШ-профиля 60*27 мм шт.	95.9999	1.21	0.00	116.16	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		
11	11		101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм м2	45.66667	42.86	0.00	1 957.27	0.00	0.00	0	0
						0.00	0.00			0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием м2	4,05999	106,67	0,00	433,08	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
13	13	ТЕР 46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 100 м борозд	0,138333	1 278,95	870,99	1 841,61	1 721,12	120,49	43,4	6,0036522
					407,96	106,23			448,35		
14	14	ТЕР 46-08-022-01	Гидроизоляция полупрегановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов 100 п. м шва	0,138333	72,85	3,68	292,40	291,89	0,51	7,19	0,9946143
					69,17	0,00			0,00		
15	15	101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов л	2	67,07	0,00	134,14	0,00	0,00	0	0
					0,00	0,00			0,00		
Итого по разделу "Ремонтно-строительные работы"							- 29 409,80	21 260,35	223,29		74,9810486
									510,27		
Итого прямые затраты							0,00				
в том числе											
оплата труда (ОТ)							21 260,35				
эксплуатация машин и механизмов							0,00				
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0,00				
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)							510,27				
материальные ресурсы							0,00				
в том числе											
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							0,00				
Итого ФОТ (справочно)							21 770,62				
Итого накладные расходы							19 912,25				
Итого сметная прибыль							9 497,55				
Итого по разделу							0,00				
в том числе											

Итого по всем разделам							0,00				
Объект строительства: Многоквартирные жилые дома Панельные, Регион: Ульяновская область, Период: 2023.2жв							97 438,59				
ВСЕГО строительные работы							97 438,59				
в том числе											
всего прямые затраты							68 028,79				
в том числе											
- оплата труда (ОТ)							21 260,35				
- эксплуатация машин и механизмов							2 364,64				
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							10,59	2 364,64			
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							510,27				
- материальные ресурсы							44 403,80				
в т.ч. материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							8,75	44 403,80			
ФОТ, НР, СП											
- всего ФОТ (справочно)							21 770,62				
- всего накладные расходы							19 912,25				
- всего сметная прибыль							9 497,55				
в том числе											
в том числе											
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							10,59	0,00			
в т.ч. материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							8,75	0,00			
ФОТ, НР, СП											
в том числе											
оборудование без учета дополнительной перевозки							1	0,00			
в том числе											
в том числе											
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							10,59	0,00			
в т.ч. материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							8,75	0,00			
ФОТ, НР, СП											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							97 438,59				
			Итого			2	0,00				
			Непредвиденные работы и затраты, %				97 438,59				
			Итого				9 252,03				
			Расчет НДС при УСН (общий с прочими)				106 690,62				
			Всего по акту								

Сумма прописью: Сто шесть тысяч шестьсот девяносто рублей 62 копейки

(106 690,22)

От Заказчика:

Иванов И.И.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Бурдаков Р.А.
(расшифровка подписи)

М.П.

От Субподрядчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

От Подрядчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

От Генподрядчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Менеджер
экстренной
технической помощи

[Подпись]
(подпись)

Тарасов С.А.
(расшифровка подписи)

от домохозяйки [Подпись]

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН "Репино", Председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С. Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, 49
 наименование, адрес

Объект:
Частичная обшивка фасадов профлистом на торце жилого дома,
находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, 49, торцы дома со
стороны подъезда №1(1 этаж)
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	41
дата	11.07.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.08.2023	11.07.2023	08.08.2023

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 2/41

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 320071,88

С использованием: СНБ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область ССЦ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) Базовые в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		106690,62	106690,62	106690,62
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого к оплате					106690,62

От Заказчика
 (Генподрядчика): Исполнитель (должность) Бурова Р.А. (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

От Подрядчика
 (Субподрядчика): ИП (должность) Кочетков С.Г. (подпись) (расшифровка подписи)



Иван (подпись) Домасюк Ю.А. (расшифровка подписи)

Инвестор:	организация, адрес, телефон, факс
Заказчик:	ТСН "Резина", Председатель: Бурова Р. А. организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик:	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик:	ИП Кочетков С. Г. организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик:	организация, адрес, телефон, факс
Стройка:	г. Ульяновск, ул. Резина, 53 наименование, адрес
Объект:	Частичная облицовка фасадов профлистом на торце жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Резина, 53, торцы дома со стороны подъезда №1(1 этаж) наименование

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	0322005
номер	41
дата	11.07.2023
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	08.08.2023

Отчетный период	
с	по
11.07.2023	08.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ № 3/41

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 320 071,88

С использованием:

СНБ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область
ССЦ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) Базовые в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ пп	№ пп	поз по см.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
						ВСЕГО	эксцл. машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксцл. машин	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел I. Ремонтно-строительные работы												
1	16		ТЕРр 66-24-2	Разборка тепловой изоляции 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,026667	158,72	0,00	129,02	129,02	0,00	19,1	0,509339
						158,72	0,00			0,00		
2	1		101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л шт.	4	47,94	0,00	191,76	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
3	3		ТЕР 15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с паронепроницаемым слоем из пленки ЮТАФОЛ 100 м2 поверхности облицовки	0,414999	20 586,74	246,47	27 034,97	19 118,32	102,29	162,587	67,47344
						1 510,43	4,90			61,92		
4	4		101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	22,824945	7,49	0,00	- 170,96	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
5	5		101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	17,99999	7,49	0,00	134,82	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
6	6		101-3250	Покртия задний с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием м2	48,969882	50,93	0,00	- 2 494,04	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
7	7		101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм шт.	145,24965	15,96	0,00	- 2 318,18	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
8	8		101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м	17,429958	23,12	0,00	- 402,98	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
9	9		101-2403	Нашельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» п.м	4,979988	64,40	0,00	- 320,71	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
10	10		201-0816	Полвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм шт.	95,9999	1,21	0,00	116,16	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		
11	11		101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/У RAL, толщиной 0,5 мм м2	45,66667	42,86	0,00	1 957,27	0,00	0,00	0	
						0,00	0,00			0,00		

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН "Репино", Председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С. Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, 53
 наименование, адрес

Объект:
Частичная обшивка фасадов профлистом на торце жилого дома,
находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, 53, торец дома со
стороны подъезда №1(1 этаж)
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	41
дата	11.07.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.08.2023	11.07.2023	08.08.2023

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 3/41


Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 320071,88

С использованием: СНБ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область ССЦ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) Базовые в ценах 2000/01 73 Ульяновская область

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		106690,64	106690,64	106690,64
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого к оплате					106 690,64

От Заказчика
 (Генподрядчика): Председатель правления (должность) Бурова Р.А. (подпись) Бурова Р.А. (расшифровка подписи)

От Подрядчика
 (Субподрядчика): И.П. (должность) С.Г. Кочетков (подпись) Кочетков С.Г. (расшифровка подписи)



443010, г. Самара, ул. Самарская, 146, к. 313. Тел. (846) 332-91-00; факс: 332-91-63

Исх. № 16 от 6 августа 2012 г.

Директору
ОП ООО «Роспромстрой»

Шульпину М.В.

СПРАВКА

В соответствии с Письмом Госстроя России № 9 – 14/66 от 31.01.03 г. (Начальник Управления технормирования В.В. Тищенко) и Письмом № ЛБ – 477/9 от 29.01.03 г. (Заместитель председателя Госстроя России Л.С. Барина), продукция:

- профили листовые стальные гнутые с трапециевидными гофрами (профнастил);
- профили листовые стальные гнутые гнутоштампованные (металлочерепица);
- панели "сэндвич" со стальной оболочкой для стеновых и кровельных конструкций;
- панели и комплектующие стальные для фасадной системы;
- профили строительные металлические, гнутые, различного сечения (уголки, швеллеры, Z-образные и др.);
- профили строительные монтажные облицовочные стальные (доборные элементы);
- профили облицовочные стальные стеновые, потолочные;
- усилители окна стальные (армирующие профили) различного сечения;
- гладкие стальные листы шириной 1000-1250 мм;
- ленты и полосы стальные шириной от 10 до 1500 мм.

обязательной сертификации не подлежат.

Дополнительно сообщаем, что вышеуказанная Номенклатура постоянно дополняется и изменяется.

Руководитель
ОС «Самарастройсертификация»

Н.А. Пенский



КОПИЯ
ВЕРНА

КОПИЯ
ВЕРНА

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ООО Общественная компания РусТехнологии Муром ИПИ 3334022880 КПП 333401001 602210 Владимирская область г.о. округ Муром п. фабрики им. П.Л. Войкова д. 88

Грузополучатель : ООО ЗМКФ Сталь-коллимент ИНН 6685167714 КПП 668501001 620075 г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка строение 145 офис 260

Наименование продукции: Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах

Упаковка: РУЛОНЫ

Номер заказа: КМ20232239

Номер сертификата 20231123011



Общие характеристики														
№ п/п	Цвет	Номер рулона	ГОСТ	Размер (мм)	Длина м	масса, т. (факт) нетто	сорг	Марка стали	Блеск °С	Разница цвета (оттенок)	Прочность при изгибе на 180°	Прочность при обратном ударе, см	Твердость по карандашу	Адгезия
1	RAL3005	ML5231118A18701LZL	34180-2017	0,45*1250	1216	5,25	A	08ПС	40	OK	1,5Т	8	2Н	OK
2	RAL8017	ML5231114A18541LLL	34180-2017	0,45*1250	1210	5,21	A	08ПС	40	OK	1,5Т	8	2Н	OK
3	RAL8017	ML5231112D184061LLL	34180-2017	0,45*1250	1220	5,23	A	08ПС	40	OK	1,5Т	8	2Н	OK
4	RAL8017	ML5231107A181161LLL	34180-2017	0,45*1250	1203	5,23	A	08ПС	40	OK	1,5Т	8	2Н	OK
Итого:					4849	20,92								

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Дата:

28.11.2023

Ведущий технолог : Акимов И.А.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА ЦИНК ЛИСТ"

Юридический адрес: 400031, Волгоградская область, город Волгоград, шоссе Авиаторов, 8

ОГРН 1143443023833 ИНН/КПП 3461011585/344301001 р/с 40702810511000005948 кор./счет 30101810100000000647,

в отд №8621 СБЕРБАНК РОССИИ г. Волгоград. БИК: 041806647 тел. 89064048481, e-mail: gzl-29@mail.ru. Изготовлено для компании

ООО «ЗМКФ «Сталькомплект»

Паспорт качества

Общие характеристики

№	Номер рулона	Размер (мм)	Цвет, RAL	Длин а, м	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Сор т	Марка стали	Бл еск %С	Разница цвета (оттенок)	Прочность при изгибе на 180 °С	Прочность при обратном ударе, см	Твердость по карандаш у	Адгезия
1	СН-221221А24	0,45*1250	7004	1401	5772	5812	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
2	СН-221221А25	0,45*1250	7004	1381	5716	5756	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
3	СН-221227В34	0,40*1250	8017	1400	5140	5180	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
4	СН-230125В12	0,40*1250	6005	727	2684	2724	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
5	СН-230125В13	0,40*1250	6005	1470	5412	5452	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
6	СН-221210А10	0,45*1250	8019	1415	5844	5884	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
7	СН-230106А17	0,45*1250	6005	1406	5816	5856	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
8	СН-230106А18	0,45*1250	6005	1398	5760	5800	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
	Всего:			10598	42144	42464								

Примечание:

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Дата выдачи: 21.03.2023г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА ЦИНК ЛИСТ"

Юридический адрес: 400031, Волгоградская область, город Волгоград, шоссе Авиаторов, 8

ОГРН 1143443023833 ИНН/КПП 3461011585/344301001 р/с 40702810511000005948 кор./счет 30101810100000000647,

в отд №8621 СБЕРБАНК РОССИИ г. Волгоград. БИК: 041806647 тел. 89064048481, e-mail: gzl-29@mail.ru. Изготовлено для компании

ООО «ЗМКФ» СТАЛЬКОМПЛЕКТ»

Паспорт качества

Общие характеристики

№	Номер рулона	Размер (мм)	Цвет, RAL	Длина, м	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Сорт	Марка стали	Блесток °С	Разница цвета (оттенок)	Прочность при изгибе на 180 °С	Прочность при обратном ударе, см	Твердость по карандашу	Адгезия
1	СН-230831А42	0.40*1250	7024	1595	5858	5898	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
2	СН-230831А40	0.40*1250	7024	1585	5844	5884	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
3	СН-230902В42	0.45*1250	7024	1446	5946	5986	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
4	СН-230902В43	0.45*1250	7024	1430	5872	5912	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
5	СН-230902В44	0.45*1250	7024	1432	5880	5920	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
6	СН-230902В45	0.45*1250	7024	1442	5956	5996	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
7	СН-230902В46	0.45*1250	7024	1399	5742	5782	МА	08	40	ОК	1,5 Т	8	ФН	ОК
	Всего:			10329	41098	41378								

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Дата выдачи: 15.09.2023г.





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПР-23007161 ОТ 24/09/2023

ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод" РОССИЯ 618900 г.Лысьва, Пермский край ул.Революции, 58 тел/факс 34249 6-63-67.

ИМЕЕТСЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.AЮ42.Н03089

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА"
г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4. Телефон (343) 350-71-12, адрес электронной почты certif42@gmail.com

Грузополучатель: **ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОКРОВЛИ И ФАСАДА "СТАЛЬКОМПЛЕКТ"**
6685167714 Екатеринбург
УЛ.МАМИНА-СИБИРЯКА, СТР.145, ОФ.260

Приказ: **6416 от 21/09/2023**
по Наряд/Заказу: **41 от 18/02/2022**

Полувагон № **56860570**

Наименование продукции: **Прокат тонколистовой с декоративным полимерным покрытием (SteelArt), нанесенным на непрерывных линиях СТО 24.10.51-33328276-00**

№ п/п	№ Рл/Пч.	Размеры, (мм)	Масса Нетто (кг)	Масса Брутто (кг)	Длина (м)	№ Зак. спец.	Металлооснова				
							Партия	Плавка	Сертификат №; Дата	Заказ №	Изготов.
1	23 18326-4	0.45x1250	3 550	3 610	815	230358	302769-12	110735	№ 121-28873 от 28.05.2023	224849-515	ММК
2	23 22784-5	0.45x1250	3 760	3 830	869	230426	303073-2	311921	№ 121-31913 от 11.06.2023	224849-521	ММК
3	23 30782-2	0.45x1250	3 870	3 930	892	230536	303955-1	215231	№ 121-41828 от 31.07.2023	224849-532	ММК
4	23 30782-3	0.45x1250	3 940	4 000	914	230536	303955-1	215231	№ 121-41828 от 31.07.2023	224849-532	ММК
5	23 30782-4	0.45x1250	3 910	3 970	904	230536	303955-1	215231	№ 121-41828 от 31.07.2023	224849-532	ММК
6	23 32913-4	0.45x1250	3 710	3 770	856	230536	304210-4	316408	№ 121-44299 от 14.08.2023	224849-532	ММК
7	23 32913-5	0.45x1250	3 710	3 770	853	230536	304210-4	316408	№ 121-44299 от 14.08.2023	224849-532	ММК
8	23 32966-5	0.45x1250	3 340	3 400	764	230536	304229-8	216764	№ 121-44474 от 15.08.2023	224849-532	ММК
9	23 32966-6	0.45x1250	3 250	3 320	740	230536	304229-8	216764	№ 121-44474 от 15.08.2023	224849-532	ММК
10	23 32966-7	0.45x1250	3 260	3 320	737	230536	304229-8	216764	№ 121-44474 от 15.08.2023	224849-532	ММК
11	23 33365-3	0.45x1250	3 670	3 730	843	230532	304251-7	116768	№ 121-46293 от 16.08.2023	224849-532	ММК
12	23 34382-5	0.45x1250	3 430	3 490	797	230532	304547-1	317664	№ 121-46346 от 24.08.2023	224849-532	ММК
13	23 34383-3	0.45x1250	3 560	3 620	815	230532	304547-2	317664	№ 121-46346 от 24.08.2023	224849-532	ММК
14	23 34973-3	0.45x1250	3 640	3 720	836	230532	304575-15	117955	№ 121-46784 от 26.08.2023	224849-532	ММК
15	23 34973-4	0.45x1250	3 630	3 710	836	230532	304575-15	117955	№ 121-46784 от 26.08.2023	224849-532	ММК
16	23 35373-4	0.45x1250	3 970	4 030	911	230532	304569-1	317870	№ 121-46914 от 27.08.2023	224849-532	ММК
17	23 35418-5	0.45x1250	3 670	3 730	850	230536	304581-5	318018	№ 121-46923 от 27.08.2023	224849-532	ММК

Всего: **61 870**

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

№ п/п	№ Рул./Пач.	Марка продукции, основа	Рисунок (Артикул) / Цвет обратной стороны	Кол-во тех. швов	Толщина полим. покрытия	Прочн. сцепления ЛКП при выд. сфер. лунки	Прочн. покр. при обратн. ударе (Дж.)	Прочн. покр. при изгибе Т	Адгезия (балл)	Прочн. при растяжении	Тв.покр. по карандаш.
1	23 18326-4	SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дуб античный (W004,3D)/RAL 8002	-	НОРМА	ВЫД	10	2Т	0Б/0Б	6	2Н
2	23 22784-5	SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дуб (W001,3D)/RAL 8002	-	НОРМА	ВЫД	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
3	23 30782-2	SA ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дикий камень (S001)	-	НОРМА	ВЫД	10	1Т	0Б/0Б	6	Н
4	23 30782-3	SA ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дикий камень (S001)	-	НОРМА	ВЫД	10	1Т	0Б/0Б	6	Н
5	23 30782-4	SA ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дикий камень (S001)	-	НОРМА	ВЫД	10	1Т	0Б/0Б	6	Н
6	23 32913-4	SA ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дикий камень (S001)	-	НОРМА	ВЫД	10	1Т	0Б/0Б	6	Н
7	23 32913-5	SA ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дикий камень (S001)	-	НОРМА	ВЫД	10	1Т	0Б/0Б	6	Н
8	23 32966-5	SA 3D ZE-2 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дуб античный (W004,3D)/W004	-	НОРМА	ВЫД	10/10	2Т/1,5Т	0Б/0Б	6/6	2Н/2Н
9	23 32966-6	SA 3D ZE-2 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дуб античный (W004,3D)/W004	-	НОРМА	ВЫД	10/10	2Т/1,5Т	0Б/0Б	6/6	2Н/2Н
10	23 32966-7	SA 3D ZE-2 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дуб античный (W004,3D)/W004	-	НОРМА	ВЫД	10/10	2Т/1,5Т	0Б/0Б	6/6	2Н/2Н
11	23 33365-3	SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA золотой орех (W003,3D)	-	НОРМА	ВЫД	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
12	23 34382-5	SA ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA золотой орех (W003)	-	НОРМА	ВЫД	10	1,5Т	0Б/0Б	6	Н
13	23 34383-3	SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA золотой орех (W003,3D)	-	НОРМА	ВЫД	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
14	23 34973-3	SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA золотой орех (W003,3D)	-	НОРМА	ВЫД	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
15	23 34973-4	SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA золотой орех (W003,3D)	-	НОРМА	ВЫД	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
16	23 35373-4	SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA золотой орех (W003,3D)	-	НОРМА	ВЫД	10	1,5Т	0Б/0Б	6	2Н
17	23 35418-5	SA ZE-1 ЭЦ 30/30 10ПС Н-2	SA дикий камень (S001)	-	НОРМА	ВЫД	10	1Т	0Б/0Б	6	2Н

Данные приведены справочно, по результатам испытаний контрольных образцов, отобранных в технологическом потоке. Возможные отклонения от приведенных параметров, в пределах СТО 24.10.51-33328276-004-2023, не являются браковочным признаком. Вес БРУТТО указывается в сертификате без учета поддонов.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛООСНОВЫ (по сертификату изготовителя)

Передан через Дилок: 29.09.2023 06:41 СМТ+03:00
6327004 4912-4066-9024-90702009e2e
Страница 1 из 5



№ п/п	№ Рул./Пач.	Плавка	Массовая доля, %									
			C	Si	Mn	S	P	Al	Cr	Ni	Cu	Ti
1	23 18326-4	110735	.09	.02	.34	.021	.012	.042	.04	.04	.06	0
2	23 22784-5	311921	.07	.02	.3	.018	.011	.052	.04	.02	.04	0
3	23 30782-2	215231	.08	.01	.39	.015	.013	.049	.04	.02	.04	0
4	23 30782-3	215231	.08	.01	.39	.015	.013	.049	.04	.02	.04	0
5	23 30782-4	215231	.08	.01	.39	.015	.013	.049	.04	.02	.04	0
6	23 32913-4	316408	.07	.03	.32	.011	.015	.047	.05	.03	.05	0
7	23 32913-5	316408	.07	.03	.32	.011	.015	.047	.05	.03	.05	0
8	23 32966-5	216764	.07	.02	.29	.011	.013	.05	.04	.03	.04	0
9	23 32966-6	216764	.07	.02	.29	.011	.013	.05	.04	.03	.04	0
10	23 32966-7	216764	.07	.02	.29	.011	.013	.05	.04	.03	.04	0
11	23 33365-3	116768	.08	.02	.27	.014	.01	.056	.04	.02	.05	0
12	23 34382-5	317664	.08	.01	.39	.012	.015	.05	.03	.02	.03	0
13	23 34383-3	317664	.08	.01	.39	.012	.015	.05	.03	.02	.03	0
14	23 34973-3	117955	.08	.02	.28	.01	.012	.05	.04	.02	.04	0
15	23 34973-4	117955	.08	.02	.28	.01	.012	.05	.04	.02	.04	0
16	23 35373-4	317870	.07	.01	.28	.014	.01	.042	.05	.03	.05	0
17	23 35418-5	318018	.07	.03	.3	.008	.011	.049	.04	.02	.04	0

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОСНОВЫ (по сертификату изготовителя)

№ п/п	№ Рул./Пач.	Партия	Гр. Отд.	Кат. проката	Слос-сть к выт.	Предел текуч. Н/мм ²	Врем. сопр. Н/мм ²	Относ. удлинен. (%)	Гл.сфер. лунки (мм.)	Тверд. (ед.)	Зерно (балл)	ГОСТ,ТУ
1	23 18326-4	302769-12	2	6	Н	285	390	27.0	9.1	-	ВЫТ	16523-97
2	23 22784-5	303073-2	2	6	Н	265	385	34.0	9.8	-	ВЫТ	16523-97
3	23 30782-2	303955-1	2	6	Н	270	385	33.0	9.7	-	ВЫТ	16523-97
4	23 30782-3	303955-1	2	6	Н	270	385	33.0	9.7	-	ВЫТ	16523-97
5	23 30782-4	303955-1	2	6	Н	270	385	33.0	9.7	-	ВЫТ	16523-97
6	23 32913-4	304210-4	2	6	Н	270	390	33.0	9.7	-	ВЫТ	16523-97
7	23 32913-5	304210-4	2	6	Н	270	390	33.0	9.7	-	ВЫТ	16523-97
8	23 32966-5	304229-8	2	6	Н	270	385	33.0	9.8	-	ВЫТ	16523-97
9	23 32966-6	304229-8	2	6	Н	270	385	33.0	9.8	-	ВЫТ	16523-97
10	23 32966-7	304229-8	2	6	Н	270	385	33.0	9.8	-	ВЫТ	16523-97
11	23 33365-3	304251-7	2	6	Н	270	385	33.0	9.8	-	ВЫТ	16523-97
12	23 34382-5	304547-1	2	6	Н	260	375	35.0	9.9	-	ВЫТ	16523-97
13	23 34383-3	304547-2	2	6	Н	260	375	35.0	9.9	-	ВЫТ	16523-97
14	23 34973-3	304575-15	2	6	Н	280	380	37.0	9.2	-	ВЫТ	16523-97
15	23 34973-4	304575-15	2	6	Н	280	380	37.0	9.2	-	ВЫТ	16523-97
16	23 35373-4	304569-1	2	6	Н	295	395	33.0	9.1	-	ВЫТ	16523-97
17	23 35418-5	304581-5	2	6	Н	265	380	34.0	9.8	-	ВЫТ	16523-97

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям

По вопросам качества обращаться в УТК

Контактный тел. № (34 249) 9-35-58

Ссылка на номер сертификата качества - обязательна

24.09.2023

Дата

Толщина проката указана без учета толщины лакокрасочного покрытия.
Длина рулона носит справочный характер и не является браковочным признаком.



Контролёр



Приложение к транспортной накладной/путевому листу
ПР-23007161 от **24/09/2023 10:10:23**

(нужное подчеркнуть)

Сертификат № ПР-23007161 от 24/09/2023 10:10:23
 Договор № ЛС4252 от 12/01/2022
 Спецификация к дог. № 42520021 от 05/09/2023

Приказ № 6416 от 21/09/2023 Наряд/Заказ № 41 от 18/02/20 Код доставки 0/СПЛУЖЕБНЫЙ

ИНН: 6685167714	ИНН: 6685167714
Грузополучатель: ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОКРОВЛИ И ФАСАДА "СТАЛЬКОМПЛЕКТ"	Плательщик: ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОКРОВЛИ И ФАСАДА "СТАЛЬКОМПЛЕКТ"
Область: Свердловская обл	Область: Свердловская обл
Город: Екатеринбург	Город: Екатеринбург
Адрес: УЛ.МАМИНА-СИБИРЯКА, СТР.145, ОФ.260	Адрес: УЛ.МАМИНА-СИБИРЯКА, СТР.145, ОФ.260
Индекс: 620000	Индекс: 620000
Станция назначения: Нефтекамск	Р/счет: 407028108060000008416
Наименование Ж/Д: Горьковская железная дорога	Банк: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК
Тип транспорта: Полувагон	МФО: 048073601
Номер транспорта: 56860570	Адрес банка: УФА
Доверенность:	Для кого:

ТОВАР

Вес брутто указывается в накладной без учета поддонов.

Номер по порядку	Товар	Код	Единица измерения	Вид упаковки	УТК	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)
						в мест	штук		
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара		Наименование			в одном месте	в месте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 22784-5	Т	168	Годен	3.76	1	3.83	3.76
	РРМ 310 ТР-290RBR31 W001.3D/ЭП-0202M RAL8002								
2	Рулон 0.45x1250 SA ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 РРМ 310 ТР-290RBR36 W003/ЭП-2120С	23 34382-5	Т	168	Годен	3.43	1	3.49	3.43
3	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 33365-3	Т	168	Годен	3.67	1	3.73	3.67
	РРМ 310 ТР-290RBR36 W003.3D/ЭП-2120С								
4	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 34873-4	Т	168	Годен	3.63	1	3.71	3.63
	РРМ 310 ТР-290RBR36 W003.3D/ЭП-2120С								
5	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 34383-3	Т	168	Годен	3.56	1	3.62	3.56
	РРМ 310 ТР-290RBR36 W003.3D/ЭП-2120С								
6	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 35373-4	Т	168	Годен	3.97	1	4.03	3.97
	РРМ 310 ТР-290RBR36 W003.3D/ЭП-2120С								
7	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 34973-3	Т	168	Годен	3.64	1	3.72	3.64
	РРМ 310 ТР-290RBR36 W003.3D/ЭП-2120С								
8	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 18326-4	Т	168	Годен	3.55	1	3.61	3.55
	РРМ 310 ТР-290RBR36 W003.3D/ЭП-0202M RAL8002								
9	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-2 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 32966-5	Т	168	Годен	3.34	1	3.4	3.34
	РРМ 310 ТР-290RYE37 W004.3D/РРМ 310 ТР-290RYE37 W004								
10	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-2 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 32966-6	Т	168	Годен	3.25	1	3.32	3.25
	РРМ 310 ТР-290RYE37 W004.3D/РРМ 310 ТР-290RYE37 W004								
11	Рулон 0.45x1250 SA 3D ZE-2 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 ШПУЛЯ 20/02	23 32966-7	Т	168	Годен	3.26	1	3.32	3.26
	РРМ 310 ТР-290RYE37 W004.3D/РРМ 310 ТР-290RYE37 W004								



Номер по порядку	Товар		Код	Единица измерения	Вид упаковки	УТК	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)
							в мест, штук	в местах		
Наименование, характеристика, сорт, артикул товара		Код	Наименование	Код по ОКЕИ			8	9	10	11
1	2		3	4	5	7				
12	Рулон 0.45x1250 SA ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 РРМ 310 ГР-290RGY34 S001/ЭП-0202М	23 30782-3	Т	168		Годен	3.94	1	4	3.94
13	Рулон 0.45x1250 SA ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 РРМ 310 ГР-290RGY34 S001/ЭП-0202М	23 30782-4	Т	168		Годен	3.91	1	3.97	3.91
14	Рулон 0.45x1250 SA ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 РРМ 310 ГР-290RGY34 S001/ЭП-0202М	23 30782-2	Т	168		Годен	3.87	1	3.93	3.87
15	Рулон 0.45x1250 SA ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 РРМ 310 ГР-290RGY34 S001/ЭП-0202М	23 32913-4	Т	168		Годен	3.71	1	3.77	3.71
16	Рулон 0.45x1250 SA ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 РРМ 310 ГР-290RGY34 S001/ЭП-0202М	23 32913-5	Т	168		Годен	3.71	1	3.77	3.71
17	Рулон 0.45x1250 SA ZE-1 ЭЦ 30/30 СТО 24.10.51-33328276-004-2023 10ПС Н 2 РРМ 310 ГР-290RGY34 S001/ЭП-0202М	23 35418-5	Т	168		Годен	3.67	1	3.73	3.67
Итого									61.87	61.87

Всего по накладной: мест 17 Общий вес 61.87

Грузил: Варганова О.С. Выписал: Варганова О.С.
 (Подпись) (Подпись)

Получил. Груз принят по настоящей накладной без признаков порчи, повреждения:
 по доверенности: _____ (Подпись) _____ (Расшифровка подписи)



