

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 48

г. Ульяновск

«1» октября 2021 г.

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Мустафина Ирэка Гарифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по частичному ремонту внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дома: №39,43,45,47,49,51,53,55, в соответствии с утвержденной сметой работ (ЛС-09-12), условиями настоящего договора, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, устанавливаются в дополнительном приложении (Спецификации) и согласовываются между Подрядчиком и Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, не увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.2.3. Заказчик обязан очистить строительную площадку и не допускать нахождение посторонних лиц, автомобилей т.п. в местах проведения Подрядчиком строительных работ.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.6. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.7. За хранение, вывоз и утилизацию строительного мусора и иных отходов, образующихся в процессе выполнения работ по настоящему договору, отвечает Заказчик.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору:

- не обеспечение доступа к помещению,

- не перечисление денежных средств в соответствии с договором (п.п. 2.2.1., 4.2.)

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. 2.4.1, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: с момента внесения аванса;

- окончание работ: 90 (девяносто) календарных дней с момента внесения аванса;

 (Кочетков С.Г.)



3.2. Сроки завершения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке если Заказчик нарушает условия настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ,

4.1. Стоимость работ составляет 449550 (четыреста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, 87 (восемьдесят семь) копеек, без НДС. НДС не предусмотрен, и формируется на основании акта о приемке выполненных работ. Работа ведётся по предоплате 50 %.

Работы Подрядчика оплачиваются Заказчиком путём перечисления сумм по договору на расчётный счёт Подрядчика с обязательным указанием номера договора и номера счёта в следующем порядке:

1) в течение 3(трех) банковских дней со дня подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, установленной в п.4.1 настоящего договора.

2) в течение 3(трех) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ Заказчик выплачивает оставшуюся сумму по настоящему договору.

Указанная в п.4.1. настоящего договора стоимость подлежит уточнению при выявлении в ходе работы по настоящему договору увеличения либо уменьшения объёмов, ведущих к изменению окончательной суммы по настоящему договору, в случае принятия новых законов, постановлений и иных нормативных документов и отражается в соглашении об изменении стоимости работ по договору, подписываемом обеими сторонами.

4.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.3. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

4.4. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором и Спецификацией, после письменного согласования между Подрядчиком и Заказчиком оплачиваются в том же порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в разумный срок (три рабочих дня) или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.2. Акт о приемке подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ.

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

Срок гарантии на выполненные строительные работы определен Подрядчиком равным 1 (одному) году, при условии соблюдения Заказчиком норм и правил технической эксплуатации данных помещений в соответствии действующего законодательства Р.Ф.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.5. Ответственность за случайные повреждения внешних блоков кондиционеров, антенн, окон и оконных отливов, кровли балконов первых этажей и входных групп в подъезды и подвалы данного здания, а также москитные сетки, уличные термометры и другие приборы, находящиеся непосредственно на фасадах данного здания, при падении строительного мусора, во время проведения работ по настоящему договору, несет Заказчик.

Если Заказчик докажет, что выше указанное имущество установлено собственником без разрешения управляющей компании и мешает проведению работ по настоящему договору, то ответственность за случайные повреждения выше указанного имущества несет собственник выше указанного имущества.

6.6. В связи с отказом Заказчика финансировать проектные работы Подрядчик не несет никакой ответственности за проведение вышеуказанных работ по настоящему договору без проектной документации, так как составление проектной документации не было предусмотрено по желанию Заказчика.

6.7. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки.

Александр Косяков с.г.

Мур

6.8. Выплата неустойки не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой форме принадлежат Заказчику.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском
РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Железнодорожная, д. 11, кв. 62
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282



Заказчик:

Мустафин И. Г.

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:



Подрядчик:

Кочетков С. Г.

М.П.

Handwritten signature

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ТСН Репино



Председатель правления

(наименование организации)

Мустафин И.Г.

(должность, подпись, ФИО)

г. Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

(наименование стройки)

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

(наименование объекта)

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
|--------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Общестроительные работы | | |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 6,795 |
| | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 55 |
| 2 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом | 100 м шва | 6,795 |
| | Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт> | кг | 326 |



Составил



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр по ценообразованию в строительстве»**

ИНН/КПП 7325078323/732501001

ОГРН 1087325002577

432017 г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 68

Тел/Факс. (8422) 75-36-36

От 13.12.2021 № 2307

На № _____ от _____

Положительное заключение

по итогам проверки сметной документации:

**«Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий,
расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №
39,43,45,47,49,51,53,55»**

Заказчик: ТСН Репино

Для проверки представлены:

1. Локальная смета № ЛС-09-12 «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55» на сумму 449550,87 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55» установлено:

1. Объемы работ в смете соответствуют ведомости объемов работ.
2. Смета составлена базисно-индексным методом.

Расценки в смете соответствуют расценкам сборников по новой сметно-нормативной базе ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.) по Ульяновской области, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр. Расценки, отсутствующие в базе ТСНБ-2001 по Ульяновской области, применены по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 (редакция 2020 г.), утвержденной Приказом Минстроя России от 26.12.2019г. № 876/пр, с изменениями и дополнениями Выпуски №1-7 (утвержденные приказами Минстроя России от 30.03.2020г. №172/пр, от 01.06.2020 №294/пр, от 30.06.2020г. №352/пр, от 20.10.2020г. №636/пр, от 09.02.2021г. №51/пр, от 24.05.2021г. №321/пр и от 24.06.2021г. №408/пр).

3. Нормативы накладных расходов определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021г. №636/пр.)

4. Нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр.

5. Для пересчета сметной стоимости в текущие цены применены расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на 4 квартал 2021г., согласно письму Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области №73-ИОГВ-08/4380вн от 19.11.2021 г.

6. В локальной смете применены коэффициенты 1,15 к заработной плате и нормам затрат труда и 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин на основании п.58 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. (далее – Методика, утвержденная Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.).

7. Сметная документация составлена для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Вывод по результатам проверки сметной документации:

Сметная документация по объекту «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Сметная документация проверена на соответствие средним сметным ценам и сметным нормативам, разработанным на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, учитывающих среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ, а также усредненный расход материальных и трудовых ресурсов. При переводе сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен используются расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Сметная стоимость по объекту «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55» в текущих ценах 4 квартала 2021г. составила 449550,87рублей (Упрощенная система налогообложения).

Директор
ООО «Центр по ценообразованию
в строительстве»



Козин П.А.

г. Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

(наименование стройки)

Подрядчик
ИП Кочетков С.Г.

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-09-12

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

(наименование работ и затрат)

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

(наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены 4 квартал 2021 г. Сметная стоимость 449550,87 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда, чел-ч. | |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | всего | эксплуатация машин | всего | оплата труда | эксплуатация машин | рабочих машинистов | |
| | | | | | | | | | оплата труда | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной, 100 м восстановленной герметизации стыков Индексы к оплате труда 21,91 по эксплуатации машин 7,59 | 6,795 | 2830,83 286,55 | 2544,26 140,16 | 173879,98 | 42661,18 | 131218,8 20866,86 | 29,36 11,46 | 199,5 77,87 |
| 2 | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью | 55 | 47,94 | | 16584,84 | | | | |

ООО "Центр по ценообразованию
в строительстве"
ПРОВЕРЕНО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|--------------|--|----------|-------------------------|---------------|-----------|----------|------------------|-----------------|---------------|
| | | 0,85 л, шт. Индексы по стоимости материалов 6,29 | | | | | | | | |
| 3 | 07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом, 100 м шва Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ОТ 1,15 к ЗМС 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Эксплуатация машин (стоимость) 468,03x1,25=585,04 Оплата труда 172,13x1,15=197,95 Затраты труда 18,1x1,15=20,82 Индексы к оплате труда 21,91 по эксплуатации машин 4,2 по стоимости материалов 9,66 | 6,795 | <u>805,95</u> 197,95 | <u>585,04</u> | 47674,01 | 29470,48 | <u>16696,47</u> | <u>20,82</u> | <u>141,44</u> |
| 4 | 113-0378 | Состав полимерцементный, м3 Индексы по стоимости материалов 9,66 | -0,47565 | <u>327,97</u> | | -1506,96 | | | | |
| 5 | 101-5347 | Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения <Оксипласт>, кг Индексы по стоимости материалов 8,61 | 326 | <u>20,02</u> | | 56193,34 | | | | |
| | | Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов | | | | 292825,21 | 72131,66 | <u>147915,27</u> | | <u>340,94</u> |
| | | Итого прямые затраты по смете | | | | 292825,21 | 72131,66 | <u>147915,27</u> | <u>20866,86</u> | <u>77,87</u> |
| | | накладные расходы | | | | 89095 | | | | |
| Пр/812-007. 1-1 | | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116%x0,9=104% от ФОТ=29470,48 | | | | 30649 | | | | |
| Пр/812-087. 0-1 | | Стены 92% от ФОТ=63528,04 | | | | 58446 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | 53075 | | | | |
| Пр/774-007.1 | | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий | | | | 20040 | | | | |

ООО "Центр по ценообразованию
в строительстве"
ПРОВЕРЕНО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|--|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| | | промышленных предприятий 80%х0,85=68% от ФОТ=29470,48 | | | | | | | | |
| Пр/774-087.0 | | Стены 52% от ФОТ=63528,04 | | | | | | | | 33035 |
| | | Итого по смете | | | | | | | | 434995,21 |
| | | Прочие работы и затраты | | | | | | | | |
| | | Возмещение затрат на материалы при УСН 72778,28*0,2 | | | | | | | | 14555,66 |
| | | Итого | | | | | | | | 449550,87 |
| | | Всего по смете | | | | | | | | 449550,87 |

Составил

Проверил

Сергей Николаевич Козин

Расценки, индексы, нормативы
накладных расходов и сметной
прибыли проверены.

Козин П.А.

Смотри заключение

№ *2308* от *13.12.2021* г.



| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|------------|
| ИНВЕСТОР | | Форма по ОКУД | Код | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | по ОКПО | 0322005 | | |
| ЗАКАЗЧИК | ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | | |
| (генподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ПОДРЯДЧИК | ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | | |
| (субподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | |
| СТРОЙКА | г. Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39 | | | | |
| | (наименование, адрес) | | | | |
| ОБЪЕКТ | Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39 | Вид деятельности по ОКДП | - | | |
| | (наименование) | Договор подряда (контракт) | номер | 48 | |
| | | | дата | 1 | 10 2021 |
| | | | Вид операции | | |
| | | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
| | | | | с | по |
| | | АКТ-1/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

74138,97 руб.

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|--------------------------------|------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| п/п | позиции по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общестроительные работы | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Индексы по оплате труда 21,91 по эксплуатации машин 7,59 | 53-21-6 | 100 м восстановлен ной герметизации стыков | 1,121 | <u>2830,83</u> 286,55 | <u>28685,67</u> 7037,93 |
| 2 | 2 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л Индексы по стоимости материалов 6,29 | 101-1921 | шт. | 9 | 47,94 | 2713,88 |
| 3 | 3 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Эксплуатация машин (стоимость) 468,03x1,25=585,04 Оплата труда 172,13x1,15=197,95 Затраты труда 18,1x1,15=20,82 Индексы по оплате труда 21,91 по эксплуатации машин 4,2 по стоимости материалов 9,66 | 07-05-039-12 | 100 м шва | 1,121 | <u>805,95</u> 197,95 | <u>7864,97</u> 4861,83 |
| 4 | 4 | Состав полимерцементный Индексы по стоимости материалов 9,66 | 113-0378 | м3 | -0,07847 | 327,97 | -248,65 |
| 5 | 5 | Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного | 101-5347 | кг | 53,79 | 20,02 | 9271,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------------------------------|--------------|---|---|---|---|-----------------|
| | отверждения <Оксипласт> | | | | | | |
| | Индексы | | | | | | |
| | по стоимости материалов 8,61 | | | | | | |
| | Прямые затраты по разделу | | | | | | 48287,81 |
| | "Общестроительные работы" с | | | | | | 11900 |
| | учетом коэффициентов | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 48287,81 |
| | Накладные расходы | | | | | | 14698 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/812-007.1 | | | | | 5056 |
| | сборные конструкции и работы в | -1 | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 116%х0,9=104% от | | | | | | |
| | ФОТ=4862 | | | | | | |
| | Стены 92%от ФОТ=10480,43 | Пр/812-087.0 | | | | | 9642 |
| | | -1 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 8756 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/774-007.1 | | | | | 3306 |
| | сборные конструкции и работы в | | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 80%х0,85=68% от | | | | | | |
| | ФОТ=4862 | | | | | | |
| | Стены 52%х0,85=44% от ФОТ=10480 | Пр/774-087.0 | | | | | 5450 |
| | Итого по акту | | | | | | 71741,81 |
| | Прочие работы и затраты | | | | | | |
| | Возмещение затрат на материалы | | | | | | 2397,16 |
| | при УСН 11985,82*0,2 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | 74138,97 |
| | Возврат материалов | | | | | | |
| | Всего по акту | | | | | | 74138,97 |



Косетков С.Р.

Мура Мухадиш

Сред Паршаков Н.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|--------------|---|---|---|---|------------------|
| | отверждения <Оксипласт> | | | | | | |
| | Индексы | | | | | | |
| | по стоимости материалов 8,61 | | | | | | |
| | Прямые затраты по разделу | | | | | | 76651,63 |
| | "Общестроительные работы" с | | | | | | 18917 |
| | учетом коэффициентов | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 76651,63 |
| | Накладные расходы | | | | | | 23366 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/812-007.1 | | | | | 8038 |
| | сборные конструкции и работы в | -1 | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 116% \times 0,9=104% от | | | | | | |
| | ФОТ=7729 | | | | | | |
| | Стены 92% \times 0,9=83% от ФОТ=16660 | Пр/812-087.0 | | | | | 15328 |
| | | -1 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 13919 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/774-007.1 | | | | | 5256 |
| | сборные конструкции и работы в | | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 80% \times 0,85=68% от | | | | | | |
| | ФОТ=7729 | | | | | | |
| | Стены 52% \times 0,85=44% от ФОТ=16660 | Пр/774-087.0 | | | | | 8663 |
| | Итого по акту | | | | | | 113936,63 |
| | Прочие работы и затраты | | | | | | |
| | Возмещение затрат на материалы | | | | | | 3678,79 |
| | при УСН 18943,93 \times 0,2 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | 117615,42 |
| | Возврат материалов | | | | | | |
| | Всего по акту | | | | | | 117615,42 |

Сдел: *(подпись)*
 М.П.



Принят: *(подпись)*
 М.П.
(подпись) Парисанов Н.Т.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------------------------------|--------------|---|---|---|---|----------|
| | отверждения <Оксипласт> | | | | | | |
| | Индексы | | | | | | |
| | по стоимости материалов 8,61 | | | | | | |
| | Прямые затраты по разделу | | | | | | 88298,1 |
| | "Общестроительные работы" с | | | | | | 21719 |
| | учетом коэффициентов | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 88298,1 |
| | Накладные расходы | | | | | | 26827 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/812-007.1 | | | | | 9229 |
| | сборные конструкции и работы в | -1 | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 116%х0,9=104% от | | | | | | |
| | ФОТ=8874 | | | | | | |
| | Стены 92% от ФОТ=19129 | Пр/812-087.0 | | | | | 17598 |
| | | -1 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 15981 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/774-007.1 | | | | | 6034 |
| | сборные конструкции и работы в | | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 80%х0,85=68% от | | | | | | |
| | ФОТ=8874 | | | | | | |
| | Стены 52% от ФОТ=19129 | Пр/774-087.0 | | | | | 9947 |
| | Итого по акту | | | | | | 131106,1 |
| | Прочие работы и затраты | | | | | | |
| | Возмещение затрат на материалы | | | | | | 4554,4 |
| | при УСН 22041,08*0,2 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | 135660,5 |
| | Возврат материалов | | | | | | |
| | Всего по акту | | | | | | 135660,5 |

Сдал: *К.И. (Косеров С.Г.)*
 М.П.
 Принял: *М.С. Муштаюрин иб*
 М.П.
Юлия Паршаков И.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|--------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| | отверждения <Оксипласт> Индексы по стоимости материалов 8,61 | | | | | | |
| | Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов | | | | | | <u>37694,82</u> 9289 |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | <u>37694,82</u> 9289 |
| | Накладные расходы | | | | | | 11473 |
| | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 116% \times 0,9=104% от ФОТ=3795 | Пр/812-007.1 -1 | | | | | 3947 |
| | Стены 92% от ФОТ=8181 | Пр/812-087.0 -1 | | | | | 7526 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 6835 |
| | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, обществ.и адм.-бытовых зданий промышленных предприятий 80% \times 0,85=68% от ФОТ=3795 | Пр/774-007.1 | | | | | 2581 |
| | Стены 52%от ФОТ=8181 | Пр/774-087.0 | | | | | 4254 |
| | Итого по акту | | | | | | 56002,82 |
| | Прочие работы и затраты Возмещение затрат на материалы при УСН 9359,04*0,2 | | | | | | 1871,81 |
| | Итого | | | | | | 57874,63 |
| | Возврат материалов | | | | | | |
| | Всего по акту | | | | | | 57874,63 |

Сдал:

М.П.



Александр Мухоморов
Сергей Терехов К.Т.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---------------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------|
| | | отверждения <Оксипласт> | | | | | |
| | | Индексы | | | | | |
| | | по стоимости материалов 8,61 | | | | | |
| | | Прямые затраты по разделу | | | | | 11158,74 |
| | | "Общестроительные работы" с | | | | | 2760 |
| | | учетом коэффициентов | | | | | |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 11158,74 |
| | | | | | | | 2760 |
| | | Накладные расходы | | | | | 3409 |
| | | Бетонные и железобетонные | Пр/812-007.1 | | | | 1173 |
| | | сборные конструкции и работы в | -1 | | | | |
| | | строительстве жилых, обществ.и | | | | | |
| | | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | |
| | | предприятий 116% \times 0,9=104% от | | | | | |
| | | ФОТ=1128 | | | | | |
| | | Стены 92%от ФОТ=2431 | Пр/812-087.0 | | | | 2236 |
| | | | -1 | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | 2031 |
| | | Бетонные и железобетонные | Пр/774-007.1 | | | | 767 |
| | | сборные конструкции и работы в | | | | | |
| | | строительстве жилых, обществ.и | | | | | |
| | | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | |
| | | предприятий 80% \times 0,82=66% от | | | | | |
| | | ФОТ=1128 | | | | | |
| | | Стены 52% от ФОТ=2431 | Пр/774-087.0 | | | | 1264 |
| | | Итого по акту | | | | | 16598,74 |
| | | Прочие работы и затраты | | | | | |
| | | 2738,8 \times 0,2 | | | | | 547,76 |
| | | Итого | | | | | 17146,5 |
| | | Возврат материалов | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | | 17146,5 |

Сдал:

М.П.



Принял:

М.П.

Муштакин И.И.
 Муштакин И.И.
 Паричков Н.И.

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|-----------------|
| отверждения <Окиспласт> | | | | | | |
| Индексы | | | | | | |
| по стоимости материалов 8,61 | | | | | | |
| Прямые затраты по разделу | | | | | | 18053,99 |
| "Общестроительные работы" с | | | | | | 4480 |
| учетом коэффициентов | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | 18053,99 |
| Накладные расходы | | | | | | 4480 |
| | | | | | | 5533 |
| Бетонные и железобетонные Пр/812-007.1 | | | | | | |
| сборные конструкции и работы в -1 | | | | | | |
| строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| предприятий 116%х0,9=104% от | | | | | | |
| ФОТ=1830 | | | | | | |
| Стены 92% от ФОТ=3945 | | | | | | 3630 |
| | | | | | | -1 |
| Сметная прибыль | | | | | | 3296 |
| | | | | | | 1244 |
| Бетонные и железобетонные Пр/774-007.1 | | | | | | |
| сборные конструкции и работы в | | | | | | |
| строительстве жилых, обществ.и | | | | | | |
| адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| предприятий 80%х0,85=68% от | | | | | | |
| ФОТ=1830 | | | | | | |
| Стены 52% от ФОТ=3945 | | | | | | 2052 |
| Итого по акту | | | | | | 26882,99 |
| Прочие работы и затраты | | | | | | |
| Возмещение затрат на материалы | | | | | | 877,65 |
| при УСН 4388,24*0,2 | | | | | | |
| Итого | | | | | | 27760,64 |
| Возврат материалов | | | | | | |
| Всего по акту | | | | | | 27760,64 |

Сдал:

М.П.



Принял:

М.П.

Муштадриш ИА

Тарасов Н.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---------|
| | отверждения <Оксипласт> | | | | | | |
| | Индексы | | | | | | |
| | по стоимости материалов 8,61 | | | | | | 3413,75 |
| | Прямые затраты по разделу | | | | | | 817 |
| | "Общестроительные работы" с | | | | | | |
| | учетом коэффицентов | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 3413,75 |
| | | | | | | | 817 |
| | Накладные расходы | | | | | | 1009 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/812-007.1 | | | | | 347 |
| | сборные конструкции и работы в | -1 | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ. и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 116% \times 0,9=104% от | | | | | | |
| | ФОТ=334 | | | | | | |
| | Стены 92% от ФОТ=720 | Пр/812-087.0 | | | | | 662 |
| | | -1 | | | | | |
| | | | | | | | 601 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 227 |
| | Бетонные и железобетонные | Пр/774-007.1 | | | | | |
| | сборные конструкции и работы в | | | | | | |
| | строительстве жилых, обществ. и | | | | | | |
| | адм.-бытовых зданий промышленных | | | | | | |
| | предприятий 80% \times 0,85=68% от | | | | | | |
| | ФОТ=334 | | | | | | |
| | Стены 52% от ФОТ=720 | Пр/774-087.0 | | | | | 374 |
| | Итого по акту | | | | | | 5023,75 |
| | Прочие работы и затраты | | | | | | |
| | Возмещение затрат на материалы | | | | | | 184,07 |
| | при УСН 920,34 \times 0,2 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | 5207,82 |
| | Возврат материалов | | | | | | |
| | Всего по акту | | | | | | 5207,82 |

Сдал: *С.С. (Носенков С.С.)*
 М.П.



Мурад Муштадрич
Юлия Парасятов Н.Г.

| | | | |
|--|----------------------------|---------|-----------|
| | | Код | |
| | | 0322001 | |
| ИНВЕСТОР | Форма по ОКУД | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | |
| (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | |
| (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| СТРОЙКА г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 39 | Вид деятельности по ОКДП | | |
| (наименование, адрес) | Договор подряда (контракт) | номер | 48 |
| | | дата | 1 10 2021 |
| | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-1/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

| | | | | | |
|---|---|----------|----------|--------------------|----------|
| 1 | Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39 | ЛС-09-12 | 74138,97 | 74138,97 | 74138,97 |
| | | | | Итого | 74138,97 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 74138,97 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Мустафин И. Г.

Подрядчик (субподрядчик)

Кочетков С. Г.



| | | | |
|--|----------------------------|--------------|-----------|
| | | Код | |
| | | 0322001 | |
| ИНВЕТОР | Форма по ОКУД | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | |
| (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | |
| (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| СТРОЙКА г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 | Вид деятельности по ОКДП | | |
| (наименование, адрес) | Договор подряда (контракт) | номер | 48 |
| | | дата | 1 10 2021 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-2/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

| | | | | | |
|---|--|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 1 | Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №43 | ЛС-09-12 | 117615,42 | 117615,42 | 117615,42 |
| | | | | Итого | 117615,42 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 117615,42 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Мустафин И. Г.

Подрядчик (субподрядчик)

С.Г. Кочетков



| | | | | |
|--|----------------------------|---------|----|---------|
| | | Код | | |
| | | 0322001 | | |
| ИНВЕТОР | Форма по ОКУД | | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | | |
| (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | | |
| (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | | | |
| СТРОЙКА г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45 | Вид деятельности по ОКДП | | | |
| (наименование, адрес) | Договор подряда (контракт) | номер | 48 | |
| | | дата | 1 | 10 2021 |
| | Вид операции | | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-3/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| 1 | Ульяновск, ул. Репина, дома №45 | ЛС-09-12 | 135660,5 | 135660,5 | 135660,5 |
| | | | | Итого | 135660,5 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 135660,5 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Мустафин И. Г.

Подрядчик (субподрядчик)

Кочетков С. Г.



| | | | | |
|--|----------------------------|---------|----|---------|
| | | Код | | |
| | | 0322001 | | |
| ИНВЕТОР | Форма по ОКУД | | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | | |
| (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | | |
| (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | | | |
| СТРОЙКА г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47 | Вид деятельности по ОКДП | | | |
| (наименование, адрес) | Договор подряда (контракт) | номер | 48 | |
| | | дата | 1 | 10 2021 |
| | Вид операции | | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-4/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------------------|----------|
| 1 | Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №47 | ЛС-09-12 | 57874,63 | 57874,63 | 57874,63 |
| | | | | Итого | 57874,63 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 57874,63 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Мустафин И. Г.

Подрядчик (субподрядчик)

Кочетков С.Г.



| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---------|----|---------|
| ИНВЕСТОР | | Форма по ОКУД | Код | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | по ОКПО | 0322001 | | |
| ЗАКАЗЧИК | ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | | |
| (Генподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ПОДРЯДЧИК | ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | | |
| (Субподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | | | | |
| СТРОЙКА | г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 49 | Вид деятельности по ОКДП | | | |
| | (наименование, адрес) | Договор подряда (контракт) | номер | 48 | |
| | | | дата | 1 | 10 2021 |
| | | Вид операции | | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-5/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г.

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|---------|--------------------|---------|
| 1 | Ульяновск, ул. Репина, дома №49 | ЛС-09-12 | 17146,5 | 17146,5 | 17146,5 |
| | | | | Итого | 17146,5 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 17146,5 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)

С.Г. Кочетков

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------|----|---------|
| | | Код | | |
| | | 0322001 | | |
| ИНВЕСТИТОР | Форма по ОКУД | | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | | |
| (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | | |
| ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | | |
| (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | | | |
| СТРОЙКА | г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 51 | | | |
| | (наименование, адрес) | | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 48 | |
| | | дата | 1 | 10 2021 |
| Вид операции | | | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-6/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------------------|----------|
| 1 | Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №51 | ЛС-09-12 | 27760,64 | 27760,64 | 27760,64 |
| | | | | Итого | 27760,64 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 27760,64 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Мустафин И. Г.

Подрядчик (субподрядчик)

Кочетков С.Г.



| | | | |
|--|---------------|--------------|-----------|
| | | Код | |
| | | 0322001 | |
| ИНВЕТОР | Форма по ОКВД | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | |
| (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | |
| (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| СТРОЙКА г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 53 | | | |
| (наименование, адрес) | | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 48 |
| | | дата | 1 10 2021 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-7/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

| | | | | | |
|---|--|----------|---------|--------------------|---------|
| 1 | Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №53 | ЛС-09-12 | 5207,82 | 5207,82 | 5207,82 |
| | | | | Итого | 5207,82 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 5207,82 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)

С.Г. Кочетков
ИП Кочетков С.Г.



| | | | |
|--|----------------------------|--------------|-----------|
| | | Код | |
| | | 0322001 | |
| ИНВЕТОР | Форма по ОКУД | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Мустафин И. Г. | по ОКПО | | |
| (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С.Г. | по ОКПО | | |
| (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| СТРОЙКА г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55 | Вид деятельности по ОКДП | | |
| (наименование, адрес) | Договор подряда (контракт) | номер | 48 |
| | | дата | 1 10 2021 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| ФЗ-8/48 | 10/12/2021 | 01/10/2021 | 10/12/2021 |

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------------------|----------|
| 1 | Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №55 | ЛС-09-12 | 14146,39 | 14146,39 | 14146,39 |
| | | | | Итого | 14146,39 |
| | | | | Сумма НДС | |
| | | | | Всего с учетом НДС | 14146,39 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Мушадмин

Подрядчик (субподрядчик)

С.Г. Кочетков

