

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 34

г. Ульяновск

8 мая 2024 г.

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по частичному ремонту внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, в соответствии с утвержденной сметой работ (№ 02-01-01), условиями настоящего договора, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, устанавливаются в дополнительном приложении (Спецификации) и согласовываются между Подрядчиком и Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязуется своими силами произвести уборку территории после проведения работ.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, не увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.2.3. Заказчик обязан не допускать нахождения посторонних лиц, автомобилей и т. п. в местах проведения Подрядчиком строительных работ.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.6. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору:

- не обеспечение доступа к помещению,
- не перечисление денежных средств в соответствии с договором (п.п. 2.2.1., 4.2.)

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. В случае если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.4.3. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. 2.4.1, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.



3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: с момента внесения аванса;
- окончание работ: 30 ноября 2024 года;

3.2. Сроки завершения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке если Заказчик нарушает условия настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ,

4.1. Стоимость работ составляет **3996058** (три миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей, **87** (восемьдесят семь) копеек, без НДС и формируется на основании акта о приемке выполненных работ. НДС не предусмотрен. Работа ведется по предоплате 50%.

Работы Подрядчика оплачиваются Заказчиком путём перечисления сумм по договору на расчётный счёт Подрядчика с обязательным указанием номера договора и номера счёта в следующем порядке:

- 1) в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, установленной в п.4.1 настоящего договора;
- 2) в течение 3(трех) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ Заказчик выплачивает оставшуюся сумму по настоящему договору.

4.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором и Спецификацией, после письменного согласования между Подрядчиком и Заказчиком оплачиваются в том же порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в разумный срок (три рабочих дня) или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.2. Акт о приемке подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

Срок гарантии на выполненные строительные работы определен Подрядчиком равным 1(одному) году, при условии соблюдения Заказчиком норм и правил технической эксплуатации данных помещений в соответствии действующего законодательства Р.Ф. Все обнаруженные недостатки в гарантийный период по строительным работам устраняются подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Заказчик теряет право на безвозмездное устранение недостатков в случае:

- самоуправства со стороны работников госорганов, выдвигающих несущественные или невыполнимые (изменяющие технические условия, задание, способ использования помещения, конструктивные особенности помещения и т.д.) требования.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Е.С. Мосетков С.Ф.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой форме принадлежат Заказчику.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филiaal
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:



Бурова Р. А.

Подрядчик:



Кочетков С. Г.

Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по содержанию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений, внесенных приказом Министра России от 07.07.2022 № 557/пр)

СОГЛАСОВАНО

Подписчик: ИП Кочетков С.Г.

8.12.2024 2024



УТВЕРЖДАЮ:

Наименование программного продукта

ПК "ГОССТРОЙСМТА"-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНиБ ГЭСН-2022 (Ред. 2022г.), Приказ Министром России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Министром России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министром России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Министром России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Министром России от 21.12.2020 № 812/пр

Рекомендаты приказ Министром России об утверждении действующих и измененных сметных нормативов

Приказ Министром России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министром России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министром России от 11.05.2023 № 375/пр, Приказ Министром России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министром России от 16.02.2024 г. № 102/пр, Приказ Министром России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Министром России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министром России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Министром России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Министром России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министром России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министром России от 02.09.2021 № 616/пр, Приказ Министром России от 26.07.2022 № 611/пр

Рекомендаты письма Министром России об индексации сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 326/пр

Индексы ГЭСН-2022 в ценах I кв. 2024г. Текущая Ульяновская область ФГИС ЦС

Рекомендаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Приказами Министром России, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

ССЦ ГЭСН-2022 Текущие в ценах I кв. 2024г. Текущая Ульяновская область ФГИС ЦС

Обоснование принятой текущей цен на строительные ресурсы

Ульяновская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55

(фактически строится)

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55

(фактически объект капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55

(фактически работ и затрат)

Составлен: Растро-Иванские методом
 Основание: Ведомость объемов работ (приведены в фонд) для сметы на документацию

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2024г (2000/01)

Сметная стоимость	3 996,06 тыс. руб.	Средств на оплату труда рабочих	1 112,40 тыс. руб.
в том числе:		Средств на оплату труда машинистов	1,23 тыс. руб.
строительных работ	3 724,87 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 162,23 чел. ч.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	4,00 чел. ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент

ООО «Центр ценообразования и экономического анализа»
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Швы 600мм											
1	ГЭСИр 53-01-020-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шпальной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением каменного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки удерживающей прокладки	100 м	50	1	50	0				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2 796,5					978 383,49
	1-100-49	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	чел.-ч	55,93		2 796,5			347,86		978 383,49
	2	ЗМ									2 227,49
		ОТы (ЗТы)	чел.-ч			4					1 233,72
	91.14.02-001	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		4			550,85		2 227,40
	4-100-040	ОТы (ЗТы) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,08		4			0,00		1 233,72
	4	М									338,23
	01.7.01.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,6104		52,32			6,44		338,23
	14.2.06.06	Праймер	кг	0,76		58			0,00		
	14.3.04.03	Машина герметизирующая	кг	42,373		2 118,75			0,00		
		Итого прямые затраты									982 182,84
		ФОТ									979 617,21
	Пр812-087.0-1	НР (Стены)	%	92		92					901 247,83
	Пр774-087.0	СП (Стены)	%	52		52					509 400,95
		Всего по позиции							47 856,63		2 392 831,62
2	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (базис монтажный) универсальный, объем 850 мл eMP = 419,57 = 1,11*377,99	шт	333	1	333	377,99	1,11	419,57		139 716,81
		Всего по позиции							419,57		139 716,81
3	14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующей, полимерной, eMP = 322,43 = 1,76*183,20	кг	2 607,25	1	2 607,25	183,20	1,76	322,43		840 655,62
		Всего по позиции							322,43		840 655,62
4	ГЭСИ 46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт	17	1	17	0				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,36					6 727,65
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	1,08		18,36			366,43		6 727,65
	4	М									41,96
	01.7.01.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,373		6,373			6,44		41,06
		Итого прямые затраты									6 768,71
		ФОТ									6 727,65
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, введение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройных условиях))	%	103		103					6 929,48
	Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, введение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройных условиях))	%	59		59					3 969,31
		Всего по позиции							1 039,26		17 667,50
5	ГЭСИ 46-08-033-03	Переноска рабочего троса	шт	208	1	208	0				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			237,12					86 887,88
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	1,14		237,12			366,43		86 887,88
	4	М									502,32
	01.7.01.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,373		78			6,44		502,32
		Итого прямые затраты									87 390,20
		ФОТ									86 887,88

Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройных условиях))	%	103		103				89 404,52
Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройных условиях))	%	59		59				51 263,85
	Всего по позиции							1 096,87	228 148,57
6	ГЭСН 46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт	225	1	225	0		
	1	ОТ (ЗТ)	млн.-ч			110,25			40 398,91
	1-100-82	Затраты труда рабочих (Средней разряд - 5,2)	млн.-ч	0,49		110,25		366,43	40 398,91
		Итого прямые затраты							40 398,91
		ФОТ							40 398,91
Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройных условиях))	%	103		103				41 610,88
Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройных условиях))	%	59		59				23 835,36
	Всего по позиции							470,42	105 845,19

Итого по разделу 1, Швы 600мм

Итого прямые затраты по разделу	2 097 113,09
в том числе	
- оплата труда (ОТ)	1 112 397,93
- эксплуатация машин и механизмов	2 227,40
- оплата труда машинистов (ОТм)	1 233,72
- материальные ресурсы	981 254,04
Итого ФОТ (справочно)	1 113 631,65
Итого накладные расходы	1 039 282,71
Итого сметная прибыль	588 469,47
Итого по разделу	3 724 865,27
Справочно	
затраты труда рабочих	3 162,23
затраты труда машинистов	4,00

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам	3 724 865,27
ВСЕГО строительные работы	3 724 865,27
в том числе	
всего прямые затраты	2 097 113,09
в том числе	
- оплата труда (ОТ)	1 112 397,93
- эксплуатация машин и механизмов	2 227,40
- оплата труда машинистов (ОТм)	1 233,72
- материальные ресурсы	981 254,04
всего ФОТ (справочно)	1 113 631,65
всего накладные расходы	1 039 282,71
всего сметная прибыль	588 469,47
Резерв средств на невыполненные работы и затраты (для объектов капитального строительства непромышленного назначения) - 2% (МДС 421/пр 0,179а)	74 497,3
ИТОГО	3 799 362,5
Расчет НДС при УСН (РВМ)	196 696,2
ВСЕГО по смете	3 996 058,8
в том числе	

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»
ПРОВЕРЕНО

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ИП Козетков С.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ТСН «Репина»

Бурова Р. А.



Ведомость объемов №02-01-01

Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта:

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Швы 5000мм						
1	2	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	1 м	5 000	Ведомость объемов работ	
2	4	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	333	Ведомость объемов работ	
3	5	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, отверждающий,	кг	2 607.25	Ведомость объемов работ	
4	15	Навеска рабочего троса	шт	17	Ведомость объемов работ	
5	26	Перенеска рабочего троса	шт	208	Ведомость объемов работ	
6	27	Навеска страховочного троса	шт	225	Ведомость объемов работ	

Составил: _____

Проверил: Бурова Р.А.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр ценообразования и экономического
анализа»**

ИНН/КПП 7325170505/732501001

ОГРН 1207300009080

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 76

Тел/Факс. (8422) 75-36-36

От 08.05.2024 № 0464

На № _____ от _____

Положительное заключение

по итогам проверки сметной документации:

«Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55»

Заказчик: ТСН «Репино»

Для проверки представлены:

1. Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55» на сумму 3 996 058,87 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55» установлено:

1. Объемы работ в сметах соответствуют ведомостям объемов работ.
2. Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом. Нормы и расценки в сметной документации соответствуют нормам и расценкам из сборников федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНр, ГЭСНп, ФСБЦ, ФСЭМ), утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021г №1046/пр с изменениями и дополнениями (выпуски 1-9), утвержденные приказами Минстроя России от 18.05.2022г №378, от 26.08.2022г. №703/пр, от 26.10.2022г №905/пр, от 27.12.2022г. №1133/пр, от 10.02.2023г. №84/пр, от 11.05.2023г. №335/пр, от 02.08.2023г. №551/пр, от 14.11.2023г. №817/пр., от 16.02.2024г. №102/пр.
3. Нормативы накладных расходов определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 02.09.2021г. №636/пр. и от 26.07.2022г №611/пр)
4. Нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.)

5. Сметная документация составлена в текущем уровне цен 1 квартала 2024 года с применением текущих цен и индексов к группам однородных строительных ресурсов (Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09, Ульяновская область), размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

6. В локальных сметах применены коэффициенты 1,15 к заработной плате и нормам затрат труда и 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин на основании п.п.58,60 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 07.07.2022г. №557/пр (далее по тексту – «Методика, утвержденная Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр»).

7. Размер средств на непредвиденные работы и затраты не превышает 2% и соответствует п.179 Методики, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

8. Сметная документация составлена для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Вывод по результатам проверки сметной документации:

Сметная документация по объекту «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Сметная документация проверена на соответствие средним сметным ценам и сметным нормативам, разработанным на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, учитывающих среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ, а также усредненный расход материальных и трудовых ресурсов. При переводе сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен используются расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Сметная стоимость по объекту «Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,53,55» в текущих ценах 1 квартала 2024г. составила 3 996 058,87 рублей (упрощенная система налогообложения).

Директор
ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»



Козин П.А.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА»

119571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф.0329
sro-russia.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 0161

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО
ИНЖИНИРИНГА

г. Москва

№ 0093

выдано члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение
специалистов стоимостного инжиниринга»

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр ценообразования и экономического анализа»

(информация об индивидуальном предпринимателе, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения)

ОГРН 1207300009080 ИНН 7325170505

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Спасекая дом 5 офис 76

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к видам работ в сфере
стоимостного инжиниринга, указанным в приложении к настоящему Свидетельству

Дата выдачи Свидетельства

«11» февраля 2022 г.

Свидетельство выдано сроком на 5 (пять) лет без ограничения территории действия.

Свидетельство без приложения недействительно.

Генеральный директор

Е.Н. Кушницын



Котляк Верни

/ Козин П.А. /



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ДОПУСКЕ

К ВИДАМ РАБОТ В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

от «11» февраля 2022 г.

№ 0093

Перечень видов работ в сфере стоимостного инжиниринга

1. Разработка сметных норм на строительные, специальные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, работы по монтажу оборудования.
2. Разработка укрупненных нормативов цены строительства.
3. Формирование предполагаемой (предельной) стоимости строительства, в т.ч. с применением показателей укрупненных нормативов цены строительства.
4. Разработка сметной документации на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия, проектные работы, инженерные изыскания.
5. Определение начальной (максимальной) цены договора подряда (контракта), начальной цены единицы работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования).
Составление проекта сметы контракта (договора подряда) на выполнение подрядных работ в сфере градостроительной деятельности
6. Выполнение работ по мониторингу цен строительных ресурсов.
7. Экспертиза (проверка) сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, проектных работ, инженерных изысканий.
8. Разработка графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту работ.
9. Составление ведомости объемов работ, акта, содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения.

Дата выдачи Приложения: «11» февраля 2022 г.

Генеральный директор



Свидетельство недействительно.

[Handwritten signature]

Е.И. Куницын

Дополнительное соглашение №1
к договору подряда № 34 от 08 мая 2024 г.

г. Ульяновск

28 ноября 2024 г.

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с погодными условиями Стороны договорились о продлении сроков проведения работ и решили внести в п. 3.1. договора подряда № 34 от 08 мая 2024 г. (Далее - "Договор подряда") следующие изменения:

- начало работ: с момента внесения аванса;
- окончание работ: 30 декабря 2024 года;

2. Все остальные условия договора остаются без изменений.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия Договора подряда.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором подряда.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:



Бурова Р. А.

М.П.

Подрядчик:



Кочетков С. Г.

М.П.

ИП Кочетков Сергей Геннадиевич

Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

**Акт приемки выполненных работ
№ 1/34 от 26 декабря 2024 г.**

Заказчик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Строительные работы по частичному ремонту внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №№ 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, по договору подряда № 34 от 08 мая 2024 г.	руб.	1.00	3855543,41	3855543,41
				Итого:	3855543,41
				без налога НДС:	-
				Всего:	3855543,41

Всего оказано услуг на сумму: два миллиона двести восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей, ноль копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников
недвижимости «Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском
РФ ОАО «Россельхозбанку», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Заказчик:



Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 042202824

Подрядчик:



Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН «Резина», председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55
 наименование, адрес

Объект:
Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий,
расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 53
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	34
дата	08.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 7

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01
 ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		159273,38	159273,38	159273,38
	в том числе:				
	и т.л.:				
				Итого	159273,38
				Итого к оплате	159273,38

От Заказчика
 (Генподрядчика): председатель управления (должность) Бурова Р.А. (подпись) Бурова Р.А. (расшифровка подписи)

М.П.

От Подрядчика
 (Субподрядчик): Кочетков Сергей Геннадьевич (должность) Кочетков С.Г. (подпись) Кочетков С.Г. (расшифровка подписи)

М.П.

Инициатор:	_____	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик:	ТОН «Рулма», председатель: Баран Р. А.	по ОКТО	
Исполнитель:	ИП Костин С.Г.	по ОКТО	
Сторона:	г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 39 43 45 47 49 51 53 55	по ОКТО	
Объект:	Частичный ремонт внешней части металлических окон зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 33	по ОКТО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 34
			дата 08.05.2024
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Очетный период	
		с	по
7	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 7, Частичный ремонт внешней части металлических окон зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 33

Описание:	_____	Виды работ	
Смета(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):	150,27		(150,43) тыс. руб.
Средства на оплату труда	43,90		(47,89) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих			124,79 чел. час.
Нормативные затраты труда мастеров			0,16 чел. час.

№ п.п.	№ п.п. в смете	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Штукатурка

1	1	ГЭСПр 53-01-039-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков оконной рамы высотой окна 30 мм наружных стеновых панелей с применением: клеевого метода полимерцементными мастиками или герметиками без установки удерживающих элементов	100 м	1,97	1	1,97				0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			110,1821					38 548,31	
			1-100-49	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	чел.-ч	55,91		110,1821			349,86		38 548,31
			2 М									87,76	
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1536					48,61	
			93.14.03-001	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,1536			356,85	87,76	
			4-100-040	ОТм (ЗТм) Машина среднего класса 4,0	чел.-ч	0,08		0,1536			0,00	48,61	
			4 М									13,33	
			01.7.03.04.0007	Эксплуатация	едм.-ч	1,0304		2,06080			6,44	13,33	
			14.2.06.06	Грунтёр	кг	0,76		1,4972			0,00		
			14.3.04.03	Машина перемешивающая	кг	42,373		83,6753			0,00		
			Итого прямые затраты									38 698,01	
			ФОТ									38 596,93	
			Пр912-087 0-1	ИР (Стоим)	%	92		92				35 569,17	
			Пр774-087 0	СП (Стоим)	%	32		32				20 070,40	
			Всего по позиции								47 856,64	94 277,58	
2	2	14.5.01.05-0011	Герметик полисульфуретановый (жесткоукрепленный) универсальный, объем 850 мл eMP = 419,57 = 1,11*377,99	шт	14	1	14	377,99	1,11		419,57	5 873,98	
			Всего по позиции								419,57	5 873,98	
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика-грунтёр двухкомпонентный эпоксидный строительного назначения, герметизирующий, полимерный, eMP = 322,43 = 1,76*183,20	кг	185,73	1	185,73	183,20	1,76		322,43	34 090,52	
			Всего по позиции								322,43	34 090,52	
4	4	ГЭСН 46-08-033-02	Наценка рабочего труда	шт	1	1	1				0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,08					395,74	
			1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	1,08		1,08			366,43	395,74	
			4 М									2,42	

		01.7.01.04.000	Эксплуатация	кВт-ч	0,373		0,373		6,44	2,42
			Итого прямые затраты							398,16
			ФОТ							345,74
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			407,61
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	39		39			233,49
			Итого по позиции						1 039,26	1 039,26
5	5	ГЭСН 46-08-033-03	Перемотка рабочего троса	шт	8	1	8		0	
			1 ОТ (ЗТ)	чел-ч			9,12			3 341,84
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел-ч	1,14		9,12		366,43	3 341,84
			4 М							19,32
		01.7.01.04.000	Эксплуатация	кВт-ч	0,373		3		6,44	29,22
			Итого прямые затраты							3 361,16
			ФОТ							3 341,84
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			3 402,10
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	39		39			1 971,69
			Итого по позиции						1 096,97	8 774,95
6	6	ГЭСН 46-08-033-01	Павеска страховочного троса	шт	9	1	9		0	
			1 ОТ (ЗТ)	чел-ч			4,41			1 615,96
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел-ч	0,49		4,41		366,43	1 615,96
			Итого прямые затраты							1 615,96
			ФОТ							1 615,96
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			1 664,44
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	39		39			953,42
			Итого по позиции						470,42	4 233,82
			Итого по разделу I. Швы 6000мм							
			Итого прямые затраты по разделу							84 037,79
			в том числе							
			- оплата труда (ОТ)							43 901,85
			- эксплуатация машин и механизмов							87,76
			- оплата труда машинистов (ОТм)							48,61
			- материальные ресурсы							39 999,57
			Итого ФОТ (сравнено)							43 950,46
			Итого накладные расходы							41 023,32
			Итого сметная прибыль							23 220,00
			Итого по разделу							148 290,11
			Сравнено							
			затраты труда рабочих				124,7921			
			затраты труда машинистов				0,1576			
			ВСЕГО по смете							
			Итого по всем разделам							148 290,11
			ВСЕГО строительные работы							148 290,11
			в том числе							
			всего прямые затраты							84 037,79
			в том числе							
			- оплата труда (ОТ)							43 901,85
			- эксплуатация машин и механизмов							87,76
			- оплата труда машинистов (ОТм)							48,61
			- материальные ресурсы							39 999,57
			Итого ФОТ (сравнено)							43 950,46
			Итого накладные расходы							41 023,32

Всего сметная прибыль	23 229,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непромышленного назначения) - 2% (МДС 421/ог н.179а)	2 965,80
ИТОГО	151 255,91
Расчет НДС при УСН (РНМ)	8 417,47
Всего по акту	159 273,38
в том числе	
Всего прямые затраты	84 037,79
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	43 901,85
- эксплуатация машин и механизмов	87,76
- оплата труда механизмов (ОТм)	48,61
- материальные ресурсы	39 999,57
Материальные ресурсы без автомобильной перевозки	39 999,57
- Всего ФОТ (справочно)	43 990,46
Всего накладные расходы	41 023,32
Всего сметная прибыль	23 229,00
Справочно	
затраты труда рабочих	
затраты труда механизмов	

Составил: И.И. Борода, ИсметловПроверил: Борода, Борода

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН «Репино», председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55
 наименование, адрес

Объект:
Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий,
расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 55
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	34
дата	08.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 8

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01
 ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		133812,92	133812,92	133812,92
	в том числе:				
	и т.л.:				
Итого					133812,92
Итого к оплате					133812,92



От Заказчика
 (Генподрядчика): председатель правления Бурова Р.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

От Подрядчика
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель:	_____	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик:	ТСН «Ремонт, проектирование» Вурова Р. А.	по ОКТО	
Подразделение:	ЮП Комства С.Г.	по ОКТО	
Стройка:	г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55	по ОКТО	
Объект:	Частичный ремонт внешней части несущих элементов кровли зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 55	по ОКТО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Документ заказа (контракт)	номер 34
			дата 08.05.2024
			Вид операции

№ документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	26.12.2014	08.05.2024	26.12.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 8, Частичный ремонт внешней части несущих элементов кровли зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 55

Описание:	Величина объемов работ		
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором заказа (субпоказателем):	135,81	(127,36)	тыс. руб.
Средства на оплату труда:	37,48	(40,89)	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих:		106,45	млн. час.
Нормативные затраты труда исполнителя:		0,12	млн. час.

№ п.п.	№ п.п. в смете	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Штукатурка												
1	1	ГЭСНр 53-01-026-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков кровельной кровли с применением: клеевого метода полимеризованной мастикой или герметиком без установки укрывной прокладки	100 м	1,642	1	1,642			0		
			1 ОТ (Ш)	млн.-ч			91,83766					32 130,11
			1-100-49 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	млн.-ч	35,91		91,83766			349,86		32 130,11
			2 ШМ	млн.-ч								73,15
			ОГм (Шм)	млн.-ч			0,13136					40,52
		91,14.02-001	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	млн.-ч	0,09		0,13136			556,85		73,15
		4-100-040	ОТм (Шм) Машина сред. разряда 4,0	млн.-ч	0,09		0,13136			0,00		40,52
			4 М	млн.-ч								11,11
		01.7.02.04.0001	Электроинструмент	шт	1,0504		2,7247568			0,44		11,11
		14.2.06.06	Дрейнер	шт	0,76		1,24792			0,00		
		14.5.04.03	Мастика герметизирующая	шт	42,375		69,37973			0,00		
			Итого прямые затраты									32 254,89
			ФОТ									32 170,63
		0р812-087.0-1	ШР (Стены)	%	92		92					29 396,98
		0р774-087.0	СП (Стены)	%	52		52					16 728,73
			Всего по позиции							47 856,64		78 580,60
1	2	14.5.01.05-0011	Герметик полиуретановый (тепл. монтажный) универсальный, объем 850 мл «МР» = 419,57 = 1,11*377,99	шт	11		11	377,99	1,11	419,57		4 415,27
			Всего по позиции							419,57		4 415,27
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный теплоизоляционный, герметизирующий, водостойкий, «МР» = 322,43 = 1,76*183,20	шт	85,62		85,62	183,20	1,76	322,43		27 606,46
			Всего по позиции							322,43		27 606,46
4	4	ГЭСН 46-08-033-01	Навеска рабочего троса	шт	1		1			0		
			1 ОТ (Ш)	млн.-ч			1,08					395,74
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	млн.-ч	1,08		1,08			366,43		395,74
			4 М	млн.-ч								2,42

	01.7.01.04-0001	Электромонтаж	з/бм-ч	0,273		0,273		6,44	2,42
		Итого прямые затраты							398,16
		ФОТ							365,74
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			407,61
	Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	59		59			233,49
		Всего по позиции						1 039,26	1 039,26
5	5	ГЭСН 46-08-033-03	Передача рабочего троса	шт	8	1	8	0	
		1 ОТ (ЗТ)	чел-ч			9,12			3 341,84
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,7)	чел-ч	1,14		9,12		366,43	3 341,84
		4 М							19,32
	01.7.01.04-0001	Электромонтаж	з/бм-ч	0,273		2		6,44	19,32
		Итого прямые затраты							3 361,16
		ФОТ							3 341,84
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			3 442,10
	Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	59		59			1 971,69
		Всего по позиции						1 096,87	8 774,95
6	6	ГЭСН 46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт	9	1	9	0	
		1 ОТ (ЗТ)	чел-ч			4,41			1 615,96
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,7)	чел-ч	0,49		4,41		366,43	1 615,96
		Итого прямые затраты							1 615,96
		ФОТ							1 615,96
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			1 664,44
	Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	59		59			953,42
		Всего по позиции						470,42	4 233,82
		Итого по разделу 1. Швы 6000мм							69 851,90
		Итого прямые затраты по разделу							37 483,65
		в том числе							73,15
		- оплата труда (ОТ)							40,52
		- эксплуатация машин и механизмов							32 254,58
		- оплата труда машинистов (ОТм)							37 524,17
		- материалы ресурс							35 111,13
		Итого ФОТ (справочно)							19 887,33
		Итого накладные расходы							124 850,36
		Итого сметная прибыль							106 447,06
		Итого по разделу							0,13136
		Справочно							
		затраты труда рабочих				106,44706			
		затраты труда машинистов				0,13136			
		ВСЕГО по смете							124 850,36
		Итого по всем разделам							124 850,36
		ВСЕГО строительные работы							124 850,36
		в том числе							69 851,90
		всего прямые затраты							37 483,65
		в том числе							73,15
		- оплата труда (ОТ)							40,52
		- эксплуатация машин и механизмов							32 254,58
		- оплата труда машинистов (ОТм)							37 524,17
		- материалы ресурс							35 111,13
		всего ФОТ (справочно)							19 887,33
		всего накладные расходы							124 850,36

Итого сметная прибыль	19 887,33
Резерв средств на внебюджетные работы и затраты (для объектов капитального строительства непромышленного назначения) - 2% (МДС 421/пр п.179а)	2 497,01
ИТОГО	127 347,37
Расчет НДС при УСН (РНМ)	6 465,58
Всего по акту	133 812,92
в том числе	
Всего прямые затраты	69 851,90
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	37 483,65
- эксплуатация машин и механизмов	73,15
- оплата труда машинистов (ОТм)	40,52
- материальные ресурсы	32 254,58
Материальные ресурсы без лизинговой перевозки	32 254,58
Всего ФОТ (заработок)	37 524,17
Всего накладные расходы	35 111,13
Всего сметная прибыль	19 887,33

Справки

оплата труда рабочих

оплата труда машинистов

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей

оплата труда машинистов, водителей



Составил:

Проверил:

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН «Резиню», председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55
 наименование, адрес

Объект:
Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий,
расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 51
 наименование

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
	номер	34
	дата	08.05.2024
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 6

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01
 ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		317540,53	317540,53	317540,53
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					317540,53
Итого к оплате					317540,53

От Заказчика
 (Генподрядчика): председатель правления Бурова Р.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

От Подрядчика
 (Субподрядчика): Кочетков Сергей Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель:	_____	Форма по ОКУД	932005
Заказчик:	ТОН «Ремонт, производство, буровые Р. А.	по ОКПО	
Порядок:	ИП Козлов С.Г.	по ОКПО	
Судьба:	г. Ульяновск, ул. Ретина, дом № 39.43.45.47.49.51.53.55	по ОКПО	
Объект:	Частный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дом № 51	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	34
		дата	08.05.2024
		Вид	
		осуществления	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 6, Частный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дом № 51

Освоено:	Величина объема работ		
Система(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (договорная):		317,54	(300,88) тыс. руб.
Средства на оплату труда		88,25	(86,77) тыс. руб.
Нарядовые затраты труда рабочих			250,87 чел. час.
Нарядовые затраты труда мастеров			0,32 чел. час.

№ п.п.	№ п.п. в смете	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	итого с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	наклад.	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент	итого в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Швы 6000мм

1	1	ГЭСЦр 53-01-020-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков оконной панельного шва 20 мм наружных стеновых панелей с применением: канитового метода отверждения или мастикой или герметиком без установки узкой герметика	100 м	3,963	1	3,963			0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			221,65029					77 546,68
			1-100-49	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	чел.-ч	55,93		221,65029		349,86		77 546,68
			2 М									176,54
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,31704					97,78
		93.14.02-001	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,08		0,31704		356,85			176,54
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Машина средн. разряда 4,0	чел.-ч	0,08		0,31704		0,00			97,78
			4 М									26,81
		01.7.01.04-0002	Электроэнергия	кВт-ч	1,0304		4,162712		6,44			26,87
		14.2.06.06	Грунтёр	кг	0,76		3,0188		0,00			
		14.3.04.03	Мастика герметизирующая	кг	42,873		167,932123		0,00			
			Итого прямые затраты									77 847,81
			ФОТ									77 644,46
		Пр912-087.0-1	ИР (Стекл)	%	92		92					71 432,90
		Пр774-087.0	СП (Стекл)	%	92		92					49 375,12
			Всего по позиции							47 856,63		189 655,83
1	2	14.5.01.05-0011	Герметик полисилоксановый (шва монтажный) универсальный, объем 350 мл eMP = 419,57 = 1,11*377,99	кг	26	1	26	377,99	1,11	419,57		10 908,82
			Всего по позиции							419,57		10 908,82
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный универсальный строительного назначения, герметизирующий, неокрашенный, eMP = 322,43 = 1,36*185,20	кг	208,65	1	208,65	183,20	1,76	322,43		67 275,02
			Всего по позиции							322,43		67 275,02
4	4	ГЭСЦ 46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт	1	1	2			0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,16					791,49
			1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	1,08		2,16		366,43		791,49
			4 М									4,83

		01.7.01 (вкл.)	Эксплуатация	кВт-ч	0,77	0,77		6,44	4,87
			Итого прямые затраты						796,32
			ФОТ						791,49
		Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в построяемых условиях))	%	103	103			815,23
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в построяемых условиях))	%	39	39			466,98
			Всего по позиции					1 039,27	2 078,53
5	5	ГЭСН 46-08-033-03	Перемотка рабочих в троса	шт	16	1	16	0	
			1 ОТ (ОТ)	чел-ч			18,24		6 483,68
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средней расклад - 5,2)	чел-ч	1,14		18,24	366,43	6 483,68
			4 М						38,64
		01.7.01.04.0001	Эксплуатация	кВт-ч	0,77	6		6,44	38,64
			Итого прямые затраты						6 722,31
			ФОТ						6 683,68
		Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в построяемых условиях))	%	103	103			6 884,19
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в построяемых условиях))	%	39	39			3 943,37
			Всего по позиции					1 096,87	17 549,88
6	6	ГЭСН 46-08-033-01	Намотка стальной проволоки в троса	шт	18	1	18	0	
			1 ОТ (ОТ)	чел-ч			8,82		3 231,91
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средней расклад - 5,2)	чел-ч	0,49		8,82	366,43	3 231,91
			Итого прямые затраты						3 231,91
			ФОТ						3 231,91
		Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в построяемых условиях))	%	103	103			3 328,87
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в построяемых условиях))	%	39	39			1 906,83
			Всего по позиции					470,42	8 467,61
			Итого по разделу 1. Шты 60000м						166 782,20
			Итого прямые затраты по разделу						88 253,76
			в том числе						176,54
			- оплата труда (ОТ)						97,78
			- эксплуатация машин и механизмов						78 254,12
			- оплата труда машинистов (ОТм)						88 351,54
			- материальные ресурсы						82 461,19
			Итого ФОТ (сравочно)						46 692,30
			Итого накладные расходы						295 935,69
			Итого сметная прибыль						
			Итого по разделу						256 870,59
			Сравочно						6 31704
			затраты труда рабочих						
			затраты труда машинистов						
			ВСЕГО по смете						295 935,69
			Итого по всем разделам						295 935,69
			ВСЕГО строительные работы						
			в том числе						166 782,20
			всего прямые затраты						88 253,76
			в том числе						176,54
			- оплата труда (ОТ)						97,78
			- эксплуатация машин и механизмов						78 254,12
			- оплата труда машинистов (ОТм)						88 351,54
			- материальные ресурсы						82 461,19
			всего ФОТ (сравочно)						46 692,30
			всего накладные расходы						295 935,69

Всего сытная прибыль	46 602,30
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непромышленного назначения) - 2% (МДС 421/пр. п.179а)	5 918,71
ИТОГО	301 854,40
Расчет НДС при УСН (ФНМ)	15 486,13
Всего по акту	317 540,53
в том числе	
Всего прямые затраты	166 782,20
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	88 253,76
- эксплуатация машин и механизмов	176,54
- оплата труда мастеров (ОТм)	97,78
- материальные ресурсы	78 254,12
Материальные ресурсы без автомобильной перевозки	78 254,12
Всего ФОТ (сравочно)	88 351,54
Всего накладные расходы	82 461,19
Всего сытная прибыль	46 602,30
Сравочно	
затраты труда рабочих	
затраты труда мастеров	



Считаем:

И.И. Степанов
 (подпись, подпись генерального директора)

Проектирует:

Будова О.В.
 (подпись, подпись генерального директора)

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик (Генподрядчик):	ТСН «Ретиво», председатель: Бурова Р. А. организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код 0322001
		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик):	ИП Кочетков С.Г. организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка:	г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55 наименование, адрес		
Объект:	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 49 наименование	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	34
		дата	08.05.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 5

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах :

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		503638,6	503638,6	503638,6
	в том числе:				
	и т.д.:				
				Итого	503638,6
				Итого к оплате	503638,6

От Заказчика
 (Генподрядчика): председатель правления (должность) Бурова Р.А. (подпись) Бурова Р.А. (расшифровка подписи)

От Подрядчика
 (Субподрядчика): ИП Кочетков С.Г. (подпись) Кочетков С.Г. (расшифровка подписи)



Инициатор	_____	Форма по ОКУД	03/2005
Заказчик	ТОН «Ротон», президент: Бурина Р. А.	по ОКЭО	
Выдающий	ИП Костина С.Г.	по ОКЭО	
Сторона	г. Ульяновск, ул. Ротона, дом № 30 43 45 47 49 51 53 55	по ОКЭО	
Объект	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ротона, дом № 49	по ОКЭО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 34
			дата 08.07.2024
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 5, Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ротона, дом № 49

Объем работ	Величина объема работ	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядка)	503,37	(476,97) тыс. руб.
Средства на оплату труда	139,30	(152,39) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих		397,15 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,50 чел. час.

№ п.п.	№ п.п. в смете	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	коэффициент	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Швы 6000мм

1	1	ГЭСИр 53-05-020-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков оконной панели и окна 30 мм наружных стеновых панелей с применением жидкого и метода отверждения мастика или герметика без установки укрывной пленки	100 м	6,287	1	6,287			0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			351,63191					123 021,94
			1-100-49	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	чел.-ч	55,92	351,63191			349,86		123 021,94
			2 ММ									280,07
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,50296					155,13
			91.14.02-001	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,50296			556,85		280,07
			4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,08	0,50296			0,00		155,13
			4 М									42,53
			02.7.01.04-0001	Электроинструмент	шт	1,0504	6,603648			6,44		42,53
			14.2.06.06	Проймер	шт	0,70	4,73812			0,00		
			14.3.04.03	Машина герметизирующая	шт	42,373	266,411623			0,00		
				Итого прямые затраты								123 499,67
				ФОТ								123 177,07
			Пр/812-087.0-1	ИР (Стемя)	%	92	92					113 322,96
			Пр/774-087.0	СП (Стемя)	%	52	52					64 052,08
				Всего по позиции						47 856,63		300 874,65
2	2	14.5.01.05-0011	Герметик полисульфонатный (тепла монтажная) универсальный, объем 350 мл нМР = 419,57 = 1,11*377,99	шт	43	1	43	377,99	1,11	419,57		18 041,51
			Всего по позиции							419,57		18 041,51
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика герметик двухкомпонентный универсальный строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, нМР = 322,43 = 1,76*183,20	кг	319,83	1	319,83	183,20	1,76	322,43		106 347,09
			Всего по позиции							322,43		106 347,09
4	4	ГЭСИ 46-08-035-02	Навеска рабочего троса	шт	2	1	2			0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,16					791,49
			1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	1,08	2,16			366,43		791,49
			4 М									4,83

		01.7.01.04-0001	Эксплуатация	эфб-ч	0,775	0,75		6,44	4,83
			Итого прямые затраты						796,32
			ФОТ						791,49
		Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: условия и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажных условиях))	%	103	103			815,23
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: условия и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажных условиях))	%	59	59			466,98
			Всего по позиции					1 839,27	2 078,53
5	5	ГЭСН 46-08-033-03	Переделка рабочего троса	шт	26	1	26	0	
			1 ОТ (ОТ)	чел-ч			29,64		10 860,99
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел-ч	1,14		29,64	366,43	10 860,99
			4 М						62,79
		01.7.01.04-0001	Эксплуатация	эфб-ч	0,775	0,75		6,44	62,79
			Итого прямые затраты						10 923,78
			ФОТ						10 860,99
		Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: условия и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажных условиях))	%	103	103			11 184,82
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: условия и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажных условиях))	%	59	59			6 407,98
			Всего по позиции					1 096,87	28 518,58
6	6	ГЭСН 46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт	28	1	28	0	
			1 ОТ (ОТ)	чел-ч			13,72		5 027,42
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел-ч	0,49		13,72	366,43	5 027,42
			Итого прямые затраты						5 027,42
			ФОТ						5 027,42
		Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: условия и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажных условиях))	%	103	103			5 178,24
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: условия и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажных условиях))	%	59	59			2 966,18
			Всего по позиции					470,41	13 171,84
Итого по разделу 1, Шаги 6000мм									
Итого прямые затраты по разделу									264 635,79
в том числе									
- оплата труда (ОТ)									139 701,84
- эксплуатация машин и механизмов									280,07
- оплата труда механизмов (ОТм)									155,13
- материальные ресурсы									124 498,75
Итого ФОТ (справочно)									139 856,97
Итого накладные расходы									130 503,19
Итого сметная прибыль									73 893,22
Итого по разделу									469 032,20
Справочно									
затраты труда рабочих									397,15191
затраты труда механизмов									0,50296
ВСЕГО по смете									
Итого по всем разделам									469 032,20
ВСЕГО строительные работы									
в том числе									
всего прямые затраты									264 635,79
в том числе									
- оплата труда (ОТ)									139 701,84
- эксплуатация машин и механизмов									280,07
- оплата труда механизмов (ОТм)									155,13
- материальные ресурсы									124 498,75
всего ФОТ (справочно)									139 856,97
всего накладные расходы									130 503,19

всего сметная прибыль	73 893,22
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непромышленного назначения) - 2% (МДС 411/09 п.179а)	9 380,64
ИТОГО	478 412,84
Расчет НДС при УСН (РНМ)	24 955,76
Всего по акту	503 368,60
в том числе	
Всего прямые затраты	264 635,79
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	139 701,84
- эксплуатация машин и механизмов	280,07
- оплата труда машинистов (ОТм)	155,13
- материальные ресурсы	124 498,75
Материальные ресурсы без долевых взносов	124 498,75
Всего ФОТ (сравочно)	139 856,97
Всего накладные расходы	130 503,19
Всего сметная прибыль	73 893,22
Сравочно	
затраты труда рабочих	197,15191
затраты труда машинистов	0,56296

Составил: С.М. Гусев Кочетков С.Г.Принял: Бурдаев Д.А.

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН «Репино», председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55
 наименование, адрес

Объект: Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий,
 расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 47
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	34
дата	08.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 4

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01
 ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		435233,27	435233,27	435233,27
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					435233,27
Итого к оплате					435233,27

От Заказчика
 (Генподрядчика): председатель управления (должность) Р.А. Бурова (подпись) Р.А. Бурова (расшифровка подписи)

От Подрядчика
 (Субподрядчика): ИП Кочетков С.Г. (должность) С.Г. Кочетков (подпись) Кочетков С.Г. (расшифровка подписи)



Инициатор:	_____	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик:	ТСН «Ретина», председатель: Бузова Р. А.	по ОКПО	
Получатель:	ИП Костюк С.Г.	по ОКПО	
Сройщик:	г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55	по ОКПО	
Объект:	Частичный ремонт внешней части металлических окон зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 47	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 34
			дата 08.05.2024
			Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 4, Частичный ремонт внешней части металлических окон зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 47

Ожидаемое:	Всего стоимость работ		
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд)	415,23	(412,35)	тыс. руб.
Средства за оплату труда	120,92	(131,89)	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих		343,76	час. час.
Нормативные затраты труда мастеров		0,44	час. час.

№ п.п.	№ п.п. в смете	Объемы работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	итого с учетом коэффициента	на единицу по смете в базисном уровне цен	коэффициент	на единицу в текущем уровне цен	коэффициент ИТМ	итого в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Швы 600мм												
1	1	ГЭСПр 53-01-020-24	Ремонт и восстановление герметизации стальных оконной панелей шириной 30 мм наружным способом с применением качественного метода отверждения жидкими силиконами или герметиками без усложнения узловой арматурой	100 м	5,447	1	5,447			0		
			1 ОТ (ЗТ)	час-ч			304,36257					106 624,23
			1-100-49 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	час-ч	55,93		304,36257			349,86		106 624,23
			2 М									242,74
			ОТы (ЗТы)	час-ч			0,43592					134,45
			93.14.03-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,08		0,43592			556,85		242,74
			4-100-040 ОТы (ЗТы) Машинист среднего разряда 4,0	час-ч	0,08		0,43592			0,00		134,45
			4 М									36,86
			01.7.03.04.0001 Закупка сырья	едм-ч	1,0504		2,7216796			0,44		36,86
			14.2.06.06 Проймер	шт	0,76		4,14124			0,00		
			14.5.04.03 Местная герметизация	шт	42,373		230,901373			0,00		
			Итого прямые затраты									107 038,28
			ФОТ									106 758,68
			Пр/812-087-0-1 ИР (Стены)	%	92		92					98 217,99
			Пр/774-087-0 СП (Стены)	%	52		52					55 514,51
			Всего по позиции							47 856,63		260 770,78
2	2	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (легкая монтажная) универсальный, объем 850 мл «MP» = 419,57 = 1.11*377,99	шт	36	1	36	377,99	1,11	419,57		15 104,52
			Всего по позиции							419,57		15 104,52
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоэпоксидный с армирующим наполнителем, герметизирующей, нетвердеющей, «MP» = 322,43 = 1.76*183,20	кг	286	1	286	183,20	1,76	322,43		92 214,98
			Всего по позиции							322,43		92 214,98
4	4	ГЭСН 46-08-033-01	Навеска рабочего троса	шт	1	1	1			0		
			1 ОТ (ЗТ)	час-ч			2,16					793,49
			1-100-52 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	час-ч	1,08		2,16			366,43		793,49
			4 М									4,83

		01.7.01.04.000	Эксплуатация	руб-ч	0,73		0,73		6,44	4,83
			Итого прямые затраты							796,33
			ФОТ							791,49
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			815,23
		Пр714-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в постройках условиях))	%	39		39			466,98
			Всего по позиции						1 039,27	2 078,53
5	5	ГЭСН 46-08-033-03	Переделка работы в троса	шт	22	1	22		0	
			1 ОТ (ОТ)	чел-ч			25,08			9 190,06
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средней расклад - 5,2)	чел-ч	1,14		25,08		366,43	9 190,06
			4 М							53,13
		01.7.01.04.000	Эксплуатация	руб-ч	0,73		8,25		6,44	51,13
			Итого прямые затраты							9 243,19
			ФОТ							9 190,06
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			9 465,76
		Пр714-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в постройках условиях))	%	39		39			5 422,14
			Всего по позиции						1 096,87	24 131,89
6	6	ГЭСН 46-08-033-03	Навеска стальной троса	шт	24	1	24		0	
			1 ОТ (ОТ)	чел-ч			11,76			4 309,22
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средней расклад - 5,2)	чел-ч	0,49		11,76		366,43	4 309,22
			Итого прямые затраты							4 309,22
			ФОТ							4 309,22
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в постройках условиях))	%	103		103			4 438,50
		Пр714-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов в постройках условиях))	%	39		39			2 342,44
			Всего по позиции						470,42	11 290,16

Итого по разделу 1. Швы 6000мм

Итого прямые затраты по разделу	228 706,51
в том числе	
- оплата труда (ОТ)	120 915,00
- эксплуатация машин и механизмов	242,74
- оплата труда машинистов (ОТм)	134,45
- материальные ресурсы	107 414,32
Итого ФОТ (сравочно)	121 049,45
Итого накладные расходы	112 937,48
Итого сметная прибыль	63 946,07
Итого по разделу	405 590,06
Сравочно	
затраты труда рабочих	343,76257
затраты труда машинистов	0,43592

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам	405 590,06
ВСЕГО строительные работы	405 590,06
в том числе	
Итого прямые затраты	228 706,51
в том числе	
- оплата труда (ОТ)	120 915,00
- эксплуатация машин и механизмов	242,74
- оплата труда машинистов (ОТм)	134,45
- материальные ресурсы	107 414,32
Итого ФОТ (сравочно)	121 049,45
Итого накладные расходы	112 937,48

Всего сметная прибыль	43 946.07
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства государственного заказчика) - 2% (МДС 421/пр п.179а)	8 111.80
ИТОГО	413 705.86
Расчет НДС при ЭСН (РНМ)	21 531.41
Всего по акту	435 233.27
в том числе	
Всего прямые затраты	228 706.51
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	120 915.00
- эксплуатация машин и механизмов	242.74
- оплата труда машинистов (ОТм)	134.45
- материальные ресурсы	107 414.32
Материальные ресурсы без документальной проверки	107 414.32
Всего ФОТ (сравочно)	121 049.45
Всего накладные расходы	112 937.48
Всего сметная прибыль	63 946.07
Сравочно	
затраты труда рабочих	343 762.57
затраты труда машинистов	0.41442



Составил:

С.Н. Кочетков
 должность, подпись (инициал, фамилия)

Проконтроль:

Григорьев А.А.
 должность, подпись (инициал, фамилия)



Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН «Репино», председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55
 наименование, адрес

Объект:
Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома №45
 наименование

Форма по ОКУД	Код 0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	34
дата	08.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 3

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01
 ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		964778,62	964778,62	964778,62
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					964778,62
Итого к оплате					964778,62

От Заказчика
 (Генподрядчик): председатель управления Бурова Р.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

От Подрядчика
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Инициатор	_____	Формы по ОКУД	0322005
Заказчик	ТОН «Ретина», исполнитель: Бурико Р. А.	по ОКПО	
Порядков	ИП Костина С.Г.	по ОКПО	
Срочник	г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 30 43 45 47 49 51 53 55	по ОКПО	
Объект	Частичный ремонт внешней части оконных блоков здания, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 45	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 34
			дата 08.05.2024
			Вид оплаты

Номер документа	Дата составления	Расчетный период	
		с	по
3	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 3, Частичный ремонт внешней части оконных блоков здания, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дома № 45

Описание:	Виды работ		
Системная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):		966,78	(913,65) тыс. руб.
Средства на оплату труда		267,53	(291,82) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих			760,51 чел. час.
Нормативные затраты труда мастеров			0,96 чел. час.

№ п.п.	№ п.п. в смете	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Системная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	итого с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	итого	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент	итого в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Швы 600мм

1	1	ГЭСИр 53-01-039-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков оконной панели пола 30 мм наружных стеновых панелей с применением: клеевого метода отверждениями мастикими или герметиком без установки углублений	100 м	12,028	1	12,028				0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			672,72604						235 369,63
			1-100-49	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	чел.-ч	55,40		672,72604			349,86		235 359,91
			2 М										535,82
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,96224						296,78
		91.14.02-001	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,96224			356,83			335,42
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,08		0,96224			0,00			296,78
			4 М										81,30
		01.7.03.04.0001	Электроэнергия	кВт.-ч	1,0504		12,8342112			6,44			81,30
		14.2.06.06	Грунтёр	кг	0,76		9,14728			0,00			
		14.3.04.03	Материал армирующая	кг	42,375		509,6805			0,00			
			Итого прямые затраты										236 273,89
			ФОТ										235 656,71
		Пр812-087 0-1	НР (Стекл)	%	92		92						236 804,17
		Пр774-087 0	СП (Стекл)	%	52		52						122 541,49
			Всего по позиции							47 896,63			575 619,55
2	2	14.5.01.05-0001	Герметик полисульфуретановый (без наполнителя) универсальный, объем 850 мл eMP = 419,57 = 1,11*377,99	кг	81	1	81	377,99	1,11	419,57			33 985,17
			Всего по позиции							419,57			33 985,17
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный универсальный строительного назначения, герметизирующей, полимерной, eMP = 322,43 = 1,76*183,20	кг	635,4	1	635,4	183,20	1,76	322,43			204 872,02
			Всего по позиции							322,43			204 872,02
4	4	ГЭСИ 46-08-033-02	Навеска рабочего груза	шт	4	1	4				0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,32						1 582,98
			1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	1,08		4,32			366,43		1 582,98
			4 М										9,66

	01.7.01.04.0001	Электромонтаж	кВт-ч	0,275		2,3		6,44	9,66
		Итого прямые затраты							1 592,64
		ФОТ							1 582,98
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажным работам))	%	103		103			1 630,47
	Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажным работам))	%	59		59			533,96
		Всего по позиции						1 639,27	4 157,07
5	5	ГЭСН 46-08-033-03	Параметры рабочего троса	шт	50	1	50	0	
		1 ОТ (ИТ)	шт-ч			57			20 886,51
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	шт-ч	1,14		57		366,43	20 886,51
		4 М							128,78
	01.7.01.04.0001	Электромонтаж	кВт-ч	0,275		18,75		6,44	220,73
		Итого прямые затраты							21 007,30
		ФОТ							20 886,51
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажным работам))	%	103		103			21 513,11
	Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажным работам))	%	59		59			12 323,04
		Всего по позиции						1 096,87	54 843,41
6	6	ГЭСН 46-08-033-01	Параметры страховочного троса	шт	54	1	54	0	
		1 ОТ (ИТ)	шт-ч			26,46			9 695,74
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	шт-ч	0,49		26,46		366,43	9 695,74
		Итого прямые затраты							9 695,74
		ФОТ							9 695,74
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажным работам))	%	103		103			9 986,61
	Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усилению и замене существующих конструкций, возведению отдельных конструктивных элементов (кроме работ по изготовлению материалов и монтажным работам))	%	59		59			5 720,49
		Всего по позиции						478,42	25 403,84
Итого по разделу 1. Швы 6000мм									
Итого прямые затраты по разделу									507 426,72
в том числе									
- оплата труда (ОТ)									267 525,16
- эксплуатация машин и механизмов									535,82
- оплата труда машинистов (ОТм)									296,78
- материальные ресурсы									239 068,96
Итого ФОТ (сравнено)									267 821,94
Итого накладные расходы									249 934,36
Итого сметная прибыль									141 518,98
Итого по разделу									898 888,06
Сравнено									
затраты труда рабочих									260 506,04
затраты труда машинистов									0 962,24
ВСЕГО по смете									
Итого по всем разделам									898 888,06
ВСЕГО строительные работы									
в том числе									
Итого прямые затраты									507 426,72
в том числе									
- оплата труда (ОТ)									267 525,16
- эксплуатация машин и механизмов									535,82
- оплата труда машинистов (ОТм)									296,78
- материальные ресурсы									239 068,96
Итого ФОТ (сравнено)									267 821,94
Итого накладные расходы									249 934,36

Всего сметная прибыль	141 518.98
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства государственного или муниципального) - 2% (МДС 421/пр п.179а)	17 977.60
ИТОГО	916 857.66
Расчет НДС при УСН (Р10М)	47 920.96
Всего по акту	964 778.62
в том числе	
Всего прямые затраты	507 426.72
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	267 525.16
- эксплуатация машин и механизмов	535.82
- оплата труда машинистов (ОТм)	296.78
- материальные ресурсы	229 068.96
Материальные ресурсы без амортизационной премии	229 068.96
Всего ФОТ (сравочно)	267 821.94
Всего сметная прибыль	249 934.56
Сравочно	141 518.98
затраты труда рабочих	760 50604
затраты труда машинистов	0.04224



Составил: И.И. Г. Коретков

Проверил: А.И. Булда

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН «Репино», председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55
 наименование, адрес

Объект:
Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий,
расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 43
 наименование

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
	номер	34
	дата	08.05.2024
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 2

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01
 ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		541612,05	541612,05	541612,05
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого					541612,05
Итого к оплате					541612,05

От Заказчика
 (Генподрядчик): Председатель управления (подпись) Бурова Р.А. (расшифровка подписи)

От Подрядчика
 (Субподрядчик): Кочетков Сергей Геннадиевич (подпись) С.Г. (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель	_____	Фирма по ОКУД	0323005
Заказчик	ТСП «Ремонт, строительство» Бурина Р. А.	по ОКПО	
Порядков	ИП Кучков С.Г.	по ОКПО	
Сройск	г. Ульяновск, ул. Ретина, дом № 30 43 45 47 49 51 53 55	по ОКПО	
Объект	Частичный ремонт внешней части оконных проемов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дом № 43	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 34
			дата 08.05.2024
			Вед. информации

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 2, Частичный ремонт внешней части оконных проемов зданий, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ретина, дом № 43

Описание:	Виды работ		
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):	541,61	(533,23)	тыс. руб.
Средства на оплату труда	150,48	(164,15)	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих		477,82	час. час.
Нормативные затраты труда мастеров		0,54	час. час.

№ п/п	№ п.п. в смете	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел I. Штукатурка

1	1	ГЭСПр 53-03-020-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков цокольной панельного типа 30 мм наружных стеновых панелей с применением: клеевого метода отверждения клея настиками или герметиками без установки загруженной прокладок	100 м	6,777	1	6,777			6		
			1 ОТ (ШТ)	час.-ч			379,03761					132 610,10
			1-100-49	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	час.-ч	55,91	379,03761			349,86		132 610,10
			2 М									301,90
			ОТм (ШТм)	час.-ч			0,54216					167,22
		91,14 02-001	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маши.-ч	0,08		0,54216			356,83		301,90
		4-100-040	ОТм (ШТм) Машинами среднего разряда 4,0	час.-ч	0,08		0,54216			0,00		167,22
			4 М									48,84
		01 7 03 06 0001	Эксплуатационная	ед.изм.	1,0504		7,1183608			6,44		43,84
		14 2 06 08	Пробойер	кг	0,78		3,17052			0,00		
		14 3 04 03	Мастичка герметизирующая	кг	42,373		287,17373			0,00		
			Итого прямые затраты									133 125,96
			ФОТ									132 777,32
		Пр912-087 0-1	НР (Стены)	%	92		92					122 155,13
		Пр974-087 0	СП (Стены)	%	52		52					69 044,21
			Всего по позиции							47 856,63		324 324,40
2	2	14.5.01.05-0011	Герметик полисульфурезиновый (для монтажных) универсальный, объем 850 мл «МР» = 429,57 = 1,11*377,99	шт	45	1	45	377,99	1,31	419,57		18 880,65
			Всего по позиции							419,57		18 880,65
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика герметик двухкомпонентный эпоксидный строительного назначения, герметизирующий, «МР» = 322,43 = 1,76*183,20	кг	355,5	1	355,5	183,20	1,76	322,43		114 623,87
			Всего по позиции							322,43		114 623,87
4	4	ГЭСН 46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт	2	1	2			0		
			1 ОТ (ШТ)	час.-ч			2,16					791,49
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,7)	час.-ч	1,08		2,16			366,43		791,49
			4 М									4,83

	01.7.01.04.000	Электромонтаж	кВт-ч	0,273	0,73		6,44	4,83
		Итого прямые затраты						796,32
		ФОТ						791,49
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усложнен и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103	103			815,23
	Пр776-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усложнен и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	39	39			466,94
		Итого по варианту					1 039,27	2 078,53
5	3	ГЭСН 46-08-033-03	Перемещение рабочих в трос	шт	28	1	28	0
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,92		11 696,45
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	1,14		31,92	366,43	11 696,45
		4М						67,62
	01.7.01.04.000	Электромонтаж	кВт-ч	0,273	10,3		6,44	67,62
		Итого прямые затраты						11 764,07
		ФОТ						11 696,45
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усложнен и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103	103			12 047,34
	Пр776-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усложнен и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	39	39			6 900,91
		Итого по варианту					1 096,87	30 712,32
6	6	ГЭСН 46-08-033-01	Навеска страховочного троса	шт	30	1	30	0
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,7		5 386,52
	1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2)	чел.-ч	0,49		14,7	366,43	5 386,52
		Итого прямые затраты						5 386,52
		ФОТ						5 386,52
	Пр812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усложнен и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	103	103			5 548,12
	Пр776-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усложнен и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в постройках условиях))	%	39	39			3 178,05
		Итого по варианту					478,42	14 112,69
		Итого по разделу 1. Швы 6000мм						
		Итого прямые затраты по разделу						284 576,49
		в том числе						
		- оплата труда (ОТ)						150 484,56
		- эксплуатация машин и механизмов						301,90
		- оплата труда машинистов (ОТм)						167,22
		- материальные ресурсы						133 622,81
		Итого ФОТ (сравнено)						150 651,78
		Итого накладные расходы						140 565,82
		Итого сметная прибыль						79 590,15
		Итого по разделу						504 732,46
		Сравнено						
		затраты труда рабочих			427,81761			
		затраты труда машинистов			0,54216			
		ВСЕГО по смете						
		Итого по всем разделам						504 732,46
		ВСЕГО сравнительные работы						504 732,46
		в том числе						
		Итого прямые затраты						284 576,49
		в том числе						
		- оплата труда (ОТ)						150 484,56
		- эксплуатация машин и механизмов						301,90
		- оплата труда машинистов (ОТм)						167,22
		- материальные ресурсы						133 622,81
		Итого ФОТ (сравнено)						150 651,78
		Итого накладные расходы						140 565,82

Всего системная прибыль	79 590.15
Расчет средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства производственного назначения) - 2% (МДС 421/09 в.1794)	10 094.65
ИТОГО	514 827.11
Расчет НДС при УСН (РНМ)	26 784.94
Всего на вступ	541 612.05
в том числе	
Всего прямые затраты	284 576.49
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	150 484.56
- эксплуатация машин и механизмов	301.90
- оплата труда мастеров (ОТм)	167.22
- материальные ресурсы	133 622.81
Материальные ресурсы без документальной проверки	133 622.81
Всего ФОТ (сравнение)	150 651.78
Всего накладные расходы	140 565.82
Всего системная прибыль	79 590.15
Сравнено	
затраты труда рабочих	427 81761
затраты труда мастеров	0.84216



Составил:

И.И. Ефремов, Юрсеитов С.С.

Принял:

И.И. Ефремов, Юрсеитов С.С.

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН «Репино», председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39,43,45,47,49,51,53,55
 наименование, адрес

Объект: Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий,
 расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 39
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	34
дата	08.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01
 ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		799654,04	799654,04	799654,04
	в том числе:				
	и т.д.:				
				Итого	799654,04
				Итого к оплате	799654,04

От Заказчика
 (Генподрядчика): Председатель правления (должность) Бурова Р.А. (подпись) Бурова Р.А. (расшифровка подписи)

М.П.
 От Подрядчика
 (Субподрядчик): ИП Кочетков Сергей Геннадьевич (должность) Кочетков С.Г. (подпись) Кочетков С.Г. (расшифровка подписи)



Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик:	ТСН «Ремонт, президент: Ермаков Р. А.	по ОКПО	
Подрядчик:	ИП Ермаков С.Г.	по ОКПО	
Сройщик:	г. Ульяновск, ул. Ремонт, дома № 39 43 45 47 49 51 53 55	по ОКПО	
Объект:	Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Ремонт, дома № 39	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 34
			дата 08.05.2024
			Вид операции

№ документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.12.2024	08.05.2024	26.12.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 1, Частичный ремонт внешней части межпанельных швов зданий, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. Ремонт, дома № 39

Описание: _____

Система(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд): 299,65 (257,17) тыс. руб.

Средства на оплату труда 225,19 (245,64) тыс. руб.

Нарученные затраты труда рабочих 640,19 чел. час.

Нарученные затраты труда мастеров 0,81 чел. час.

№ п.п.	№ п.п. в смете	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Системная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу измеренная в базисном уровне цен	индекс	на единицу измеренная в текущем уровне цен	коэффициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел I. Швы 600мм

1	1	ГЭСПр 53-01-010-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков оконной панельного шва 30 мм наружных стыковых панелей с применением каучукового метода отверждения мастики или герметиками без установки уругий прокладок	100 м	10,138	1	10,138				0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			567,01834					198 377,04	
			1-100-49	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9)	чел.-ч	35,93		567,01834			349,86		198 377,04
			2 М									451,63	
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,81104					250,15	
		91,14.02-011	Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,81104			556,85		451,63	
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Машина среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,08		0,81104			0,00		250,15	
			4 М									68,58	
		01.7.03.04.0001	Эксплуатация	эфт.-ч	1,0504		10,640752			6,44		68,58	
		14.2.06.06	Пробир	шт	0,76		7,70482			0,00			
		14.3.04.01	Материал герметизирующий	кг	42,373		429,59773			0,00			
			Итого прямые затраты									199 147,40	
			ФОТ									168 627,19	
		Пр812-087-0-1	МР (Стены)	%	92		92					182 737,01	
		Пр774-087-0	СП (Стены)	%	32		32					103 286,14	
			Всего по позиции							47 856,63		485 170,55	
2	2	14.5.01.05-0001	Герметик акрилоуретановый (лента монтажная) универсальный, объем 850 мл eMP = 419,57 = 1,11*377,99	шт	40	1	40	377,99	1,11	419,57		16 782,80	
			Всего по позиции							419,57		16 782,80	
3	3	14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный универсальный строительный и монтажный, герметизирующий, неукреждающий, eMP = 322,43 = 1,76*183,20	кг	540	1	540	183,20	1,76	322,43		174 112,20	
			Всего по позиции							322,43		174 112,20	
4	4	ГЭСН 46-08-033-02	Навеска рабочего троса	шт	3	1	3				0		
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,24					1 187,23	
		1-100-52	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,7)	чел.-ч	1,08		3,24			366,43		1 187,23	
			4 М									7,25	

		01.7.01.04.0001	Эксплуатация	кВт-ч	0,373		1,125		6,44	7,23
			Итого прямые затраты							1 294,48
			ФОТ							1 187,23
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений, усложне и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в полевых условиях))	%	103		103			1 222,85
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений, усложне и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в полевых условиях))	%	39		39			700,47
			Итого по позиции						1 839,27	3 117,80
5	5	ГЭСН 46-08-033-03	Переноска рабочего троса	шт	42	1	42		0	
			1 ОТ (ЗТ)	чел-ч			47,88			17 544,67
		1-100-32	Затраты труда рабочих (Средней разряд - 5,2)	чел-ч	1,14		47,88		366,43	17 544,67
			4 М							101,43
		01.7.01.04.0001	Эксплуатация	кВт-ч	0,373		13,73		6,44	101,43
			Итого прямые затраты							17 646,10
			ФОТ							17 544,67
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений, усложне и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в полевых условиях))	%	103		103			18 071,01
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений, усложне и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в полевых условиях))	%	39		39			10 351,34
			Итого по позиции						1 096,87	46 068,47
6	6	ГЭСН 46-08-033-01	Навка стальной троса	шт	45	1	45		0	
			1 ОТ (ЗТ)	чел-ч			22,05			8 079,78
		1-100-32	Затраты труда рабочих (Средней разряд - 5,2)	чел-ч	0,49		22,05		366,43	8 079,78
			Итого прямые затраты							8 079,78
			ФОТ							8 079,78
		Пр912-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений, усложне и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в полевых условиях))	%	103		103			8 322,17
		Пр774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений, усложне и здания существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в полевых условиях))	%	39		39			4 707,07
			Итого по позиции						478,42	21 169,02
			Итого по разделу 1. Швы 600мм							
			Итого прямые затраты по разделу							416 962,76
			в том числе							
			- оплата труда (ОТ)							225 188,72
			- эксплуатация машин и механизмов							451,63
			- оплата труда машинистов (ОТм)							250,15
			- материальные ресурсы							191 072,26
			Итого ФОТ (сравочно)							225 438,87
			Итого накладные расходы							210 353,04
			Итого сметная прибыль							119 105,04
			Итого по разделу							746 420,84
			Сравочно							
			затраты труда рабочих				640,18834			
			затраты труда машинистов				0,81104			
			ВСЕГО по смете							
			Итого по всем разделам							746 420,84
			ВСЕГО строительные работы							746 420,84
			в том числе							
			Итого прямые затраты							416 962,76
			в том числе							
			- оплата труда (ОТ)							225 188,72
			- эксплуатация машин и механизмов							451,63
			- оплата труда машинистов (ОТм)							250,15
			- материальные ресурсы							191 072,26
			Итого ФОТ (сравочно)							225 438,87
			Итого накладные расходы							210 353,04

Всего сметная прибыль	119 105.04
Резерв средств на непроизводственные работы и затраты (для объектов капитального строительства непромышленного назначения) - 2% (МДС 411/пр. 4.179а)	14 928.42
ИТОГО	761 349.26
Расчет НДС при УСН (ЕНВД)	38 304.78
Всего по акту	799 654.04
в том числе	
Всего прямые затраты	416 962.76
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	225 188.72
- эксплуатация машин и механизмов	451.63
- оплата труда мастеров (ОТм)	250.15
- материальные ресурсы	191 072.26
Материальные ресурсы без дополнительной пересортицы	191 072.26
Всего ФОТ (справочно)	225 438.87
Всего накладные расходы	230 353.04
Всего сметная прибыль	119 105.04
Справочно	
затраты труда рабочих	445 148.34
затраты труда мастеров	58 813.04



Составил:

И.А. Ефимов
 (подпись, полное наименование, фамилия)

Проверил:

Гурда Р.И.
 (подпись, полное наименование, фамилия)